

Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. zamówienia publicznego pn. „Modernizacja fontann znajdujących się na terenie parku pałacowego w Żaganiu- Etap IV: remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydłym Amorem oraz fontann Kamienistej i Kaskady przy fosie”, w ramach projektu pn. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Nasz znak: WZP.271.25.2022

Żagań, dnia 01.12.2022 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych –t.j. Dz. U. z 2021 r poz.1129 ze zmianami, w związku ze złożonym przez jednego z Wykonawców zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, przekazuję Państwu treść zapytania do SWZ wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego.

Pytanie 1

Czy wniesienie zabezpieczenia należytego w6ykonania umowy w gotówce będzie możliwe poprzez potrącanie procentowe z każdej przedłożonej faktury częściowej zapłaty?

Zgodnie z upzp: Art.452. 4. jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie , za zgodą zamawiającego może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

Biorąc pod uwagę zapisy SWZ: SWZ określa termin realizacji na 9 ms., Zamawiający dopuszcza w punkcie 9.3.SWZ możliwość zmiany umowy poprzez wydłużenie realizacji z przyczyn jak niżej. Skoro Zamawiający dopuszcza taką możliwość może okazać się w czasie trwania zadania inwestycyjnego, że takie wydłużenie w czasie na ponad rok będzie obligatoryjnie konieczne.

9.3.Dopuszczalne zmiany umowy . Zamawiający na podstawie art. 455 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

- 1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:*
 - nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy,*
 - opóźnień w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,*
 - zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową,*
 - gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonania przedmiotu umowy (przerwanie niewynikające z winy Wykonawcy),*
 - niesprzyjających warunków atmosferycznych, nietypowych dla danej pory roku, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów- warunkiem jest przedłożenie Zamawiającemu potwierdzenia z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego,*
 - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, w szczególności okoliczności działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego*

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach jak również działania osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje możliwości, w przypadku wniesienia zabezpieczenia w gotówce. potrącania procentowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy z każdej faktury częściowej zapłaty. Nie możemy przedłużyć terminu zadania powyżej roku, gdyż zadanie „Modernizacja fontann znajdujących się na terenie Parku Pałacowego w Żaganiu- etap IV: remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydłonym Amorem oraz fontanny Kamienistej i Kaskady przy fosie” realizowanego w ramach projektu pn. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganiu”, jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2-5 i 9, i ostateczny termin realizacji zadania to październik 2023. Ponadto Zamawiający informuje że zmienił wysokość wnoszonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5 % na 2% .

Zamawiający również informuje, że termin realizacji zadania, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu Nr 2022/BZP 00443438/01 z dnia 17 listopada 2022 r. wynosi 8 miesięcy, a nie 9 miesięcy. Rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a SWZ została usunięta modyfikacją SWZ z dnia 30 listopada 2022 r.

Z poważaniem
BURMISTRZ
Andrzej Katarzyniec