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Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji  Warunków Zamówienia dot.  zamówienia publicznego 
pn. „Przebudowa ul. Młynarskiej – drogi gminnej nr 104644F w Żaganiu w zakresie drogi pieszo-
rowerowej".    
 
 
Nasz znak: WZP.271.25.2023                                                                   Żagań, 11 grudnia 2023 r.  
              

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych –
t.j.  Dz. U. z  2023 r   poz. 1605, 1720  w związku ze złożonym przez jednego z  Wykonawców   
zapytaniami   do treści  Specyfikacji Warunków Zamówienia, przekazuję Państwu  treść zapytań do SWZ  
wraz  z odpowiedzią Zamawiającego. 

 
Pytanie 1  
Wykonawca prosi o  zmniejszenie wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 2 % 
lub najniższe możliwe ?  
Odpowiedź 1 
Zamawiający nie zmniejsza zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
Pytanie 2  
Wykonawca prosi o doprecyzowanie ust. 2 pkt. )21 § 2 projektu umowy- „dokonanie wszelkich 
wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku z prowadzonymi robotami oraz poniesienie 
kosztów z tym związanych”- prosimy o podanie konkretnych działań jakie będą niezbędne i 
umieszczenie ich w przedmiarze; 
Odpowiedź 2 
Zamawiający zastępuje dotychczasową treść ust. 2 pkt. )21 § 2 projektu umowy  o brzmieniu : , 
„dokonanie wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku z 
prowadzonymi robotami oraz poniesienie kosztów z tym związanych” , następującą treścią : „ W 
razie konieczności dokonanie wynikłych w czasie robót wyłączeń i przełączeń infrastruktury 
technicznej w związku z prowadzonymi robotami oraz poniesienie kosztów z tym związanych”.   
 
Pytanie 3 
Wykonawca prosi o zmianę  ust. 2 pkt. 26) § 2 projektu umowy z „niezwłocznego usunięcia, własnym 
staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód powstałych z tytułu realizacji przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy”  na  „ Niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem ewentualnych szkód powstałych 
z tytułu realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy., na koszt własny jeśli były spowodowane na 
urządzeniach zinwentaryzowanych geodezyjne oraz na koszt Zamawiającego  jeśli  wystąpiły nie z winy 
wykonawcy” 
Odpowiedź 3 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w umowie w zakresie ust. 2 pkt. 26) § 2 
 
Pytanie 4  
Wykonawca prosi o zmianę  ust. 15 § 2 projektu umowy z „ W przypadku uszkodzenia sieci i urządzeń 
znajdujących się na terenie budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za 
wynikłe uszkodzenia” na „W przypadku uszkodzenia zinwentaryzowanych  geodezyjnie  sieci i urządzeń 
znajdujących się na terenie budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za 
wynikłe uszkodzenia, za pozostałe uszkodzenia odpowiedzialność prawną i materialną ponosi 
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Zamawiający”;  
Odpowiedź 4 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w umowie w zakresie ust. 15  § 2 
 
Pytanie 5  
Wykonawca prosi o zmianę  ust. 17 § 2 projektu umowy z „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w 
korzystaniu z sieci a także za uszkodzenia i szkody,  
które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót” na „Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w zinwentaryzowanej geodezyjnie  sieci uzbrojenia 
terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a także za uszkodzenia 
i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót” 
Odpowiedź 5 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w umowie w zakresie ust. 17 § 2 
 
Pytanie 6 
Wykonawca prosi o zmianę  ust. 2 § 8  projektu umowy z „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za szkody spowodowane w trakcie wykonywania  przedmiotu umowy, w tym w szczególności za 
spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz spowodowane 
przerwy w korzystaniu z sieci w szczególności  
światłowodowej i elektroenergetycznej, a także uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek 
prowadzenia robót” na „ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w 
trakcie wykonywania  przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń w sieci 
uzbrojenia terenu zinwentaryzowanej geodezyjnie w czasie wykonywania robót oraz spowodowane 
przerwy w korzystaniu z sieci w szczególności  
światłowodowej i elektroenergetycznej, a także uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek 
prowadzenia robót”. 
Odpowiedź 6  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w umowie w zakresie ust. 2  § 8 
 
Pytanie 7 
Wykonawca prosi o wykreślenie   ust. 3  § 8 projektu umowy. 
Odpowiedź 7  
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie  z umowy ust.3  § 8 
 
Pytanie 8  
Proszę o określenie czy 2 szt. latarnie solarne wraz z prefabrykowanymi fundamentami (przedmiar poz. 
32 i 33 ) są na stanie Zamawiającego. W przypadku konieczności ich zakupu przez Wykonawcę proszę 
o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o parametry i specyfikacje techniczne dot. wymienionych 
pozycji.  
Odpowiedź 8 
Lampy nie są na stanie Zamawiającego i trzeba je zakupić , w załączeniu dokumentacja 
uzupełniona o parametry i specyfikacje techniczne.   
 
 
 
                                                        Z  poważaniem 
                                                          BURMISTRZ            
                                                        Andrzej Katarzyniec  
 
                             

 

 

 

 
Dokument opracowała : Janina Chłostowska BZP, tel. 68 4771009, dnia 11.12.2023 r.  
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