Zagan 30 marca 2017 r.

Pytania i wyjasnienia do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia na
wykonanie roboty budowlanej dot. ,DOSTAWA ORAZ KONIECZNY
MONTAZ/INSTLACJA WYPOSAZENIA PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH W SZKOLACH
OBJETYCH PROJEKTEM W RAMACH ZADANIA 9: DOPOSAZENIE 8 PRACOWNI
PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNYCH ORAZ ZADANIA 13: WYPOSAZENIE 2
PRACOWNI MIEDZYSZKOLNYCH”

Na podstawie art. 38ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamoéwien
publicznych tekst jednolity Dz. U.z 2015 poz. 2164 z pézn., zm. , w zwigzku ze ztozonym
przez jednego z Wykonawcéw  zapytaniem do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, przekazuje Panstwu treéé zapytania do SIWZ wraz z wyjasnieniem
Zamawiajgcego.

Pytanie 1

Czy Zamawiajgcy przediuzy termin realizacji w/w postgpowania z 30 na 45 dni. Proshe swg
motywujemy faktem, iz ,Stét laboratoryjny wyposazony w instalacje wodng” opisany w
specyfikacji wyposazenia w pozycji 142, jest wykonywany jedynie na zaméwienie, a termin
wykonania zamdwienia wynosi 5 tygodni. W zwigzku z tym, termin realizacji zaméwienia tj,.
30 dni jest terminem nierealnym. Jestesmy zainteresowani realizacja w/w postepowania,
dlatego prosimy o przychylenie sie do wydtuzenia terminu

Odpowiedz Zamawiajacego :

Tak, Zamawiajacy zmienia termin realizacji zamowienia z 30 dni na 50 dni.

Wobec powyzszego Zamawiajacy — na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w
nastepujacy sposoéb :

1. W rozdziale 4 Termin wykonania zaméwienia powinno byé¢ :

Rozpoczegcie : Od dnia zawarcia umowy.

Zakonczenie : Maksymalny termin zakornczenia realizacji zamoéwienia ustala sie na 50 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Termin podlega ocenie wobec powyzszego kazde skrécenie terminu realizacji zamowienia
bedzie skutkowato wigksza iloscig uzyskach punktéw ( stosunek oferty z najkrétszym
terminem wykonania zaméwienia do terminu oferty badanej x 20 % x 100 ).

Ztozenie oferty z terminem wykonania dtuzszym niz 50 dni albo bez okreélenia terminu w
ofercie bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

Termin zakoriczenia obejmuje dostarczenie oraz prace montazowo-instalacyjne wszelkich
elementéw wyposazenia.

Datg zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia jest data podpisania przez strony
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego dostawy.

Dostawa moze by¢ realizowana partiami, jednak nie moze zostaé przekroczony maksymalny
termin 50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Dostawa bedzie mozliwa w dni powszednie od poniedziatku do piatku.

Wykonawca na co najmniej dwa dni przed kazda dostawg zobowigzany jest do
poinformowania i uzgodnienia z Zamawiajacym terminu jej realizacji

2. W rozdziale 14 Opis kryteriow, ktorymi bedzie kierowal sie Zamawiajacy przy
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert, w punkcie
14.3 zdanie o tresci : Maksymalny termin wykonania zamdwienia — 30 dni od daty zawarcia
umowy. Nie wypetnienie przez Wykonawce w formularzu ofertowym miejsca okreslajgcego
termin wykonania lub zaoferowanie terminu diuzszego jak 30 dni, spowoduje niezgodnosé
oferty z trescig SIWZ i skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.
2., zastepuje sig zdaniem: Maksymalny termin wykonania zaméwienia — 50 dni od daty
zawarcia umowy. Nie wypetnienie przez Wykonawce w formularzu ofertowym miejsca
okreslajaceqo termin wykonania lub zaoferowanie terminu diuzszego jak 50 dni,




spowoduje niezgodnos¢ oferty z tre$cia SIWZ i skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2.

3. Zamawiajacy, wobec dokonane; modyfikacji Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
W zakresie zmiany terminu realizacji zaméwienia oraz zmiany w kryterium oceny ofert - - na
podstawie art.12a Ustawy Prawo zaméwien publicznych, przedtuza termin skiadania ofert
do dnia 5 kwietnia 2017 r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastapi w dniu 5 kwietnia 2017 r
0 godzinie 11.10. Miejsce sktadania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z powazaniem

A-LaZewska




