

Żagań, dnia 21 lipca 2017 r.

**MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. „BUDOWY PLACU ZABAW W PARKU PAŁACOWYM W ŻAGANIU”**

Na podstawie art.38 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następujący sposób :

1. W rozdziale 3 SIWZ PRZYEDMIOT ZAMÓWIENIA punkt 3.2. o treści : Przedmiot zamówienia będzie realizowany w II etapach : Etap I – z terminem realizacji do 30 sierpnia 2017 r., obejmujący w szczególności : oczyszczenie i przygotowanie terenu, zebranie humusu i wykonanie korytowania pod zaprojektowane nawierzchnie, wykonanie nawierzchni utwardzonych, montaż urządzeń i elementów małej architektury, uporządkowanie terenu. Etap II z terminem realizacji do 15 października 2017 r. obejmujący w szczególności : wykonanie nasadzeń, zagospodarowanie terenu zielonego, uporządkowanie terenu.

zastępuje się punktem 3.2. o treści : **Przedmiot zamówienia będzie realizowany w II etapach : Etap I – z 40 dniowym terminem realizacji zamówienia, licząc od dnia zawarcia umowy, obejmujący w szczególności : oczyszczenie i przygotowanie terenu, zebranie humusu i wykonanie korytowania pod zaprojektowane nawierzchnie, wykonanie nawierzchni utwardzonych, montaż urządzeń i elementów małej architektury, uporządkowanie terenu.**

Etap II z 50 dniowym terminem realizacji zamówienia, licząc od dnia zawarcia umowy , obejmujący w szczególności : wykonanie nasadzeń, zagospodarowanie terenu zielonego, uporządkowanie terenu.

BURMISTRZ
Daniel Marchewka