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                                                PROJEKT                                          zał. nr 7  
Umowa  nr  WZP.272………..2021           

zawarta w dniu ………………… w Żaganiu 
Pomiędzy: 
Gminą Żagań o statusie miejskim z siedzibą przy: Placu Słowiańskim 17, 68 – 100 Żagań,  
NIP 924-10-00-673     REGON 970770824 

reprezentowaną w niniejszej Umowie przez:  
ANDRZEJA KATARZYŃCA   – Burmistrza Miasta Żagań 
przy kontrasygnacie  
TERESY ŁAPCZYŃSKIEJ   – Skarbnika Miasta Żagań 
zwaną dalej Zamawiającym 

a: 
 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, 
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie  z art. 275 ust.2  ustawy 
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w 
trybie podstawowym, zostanie  zawarta umowa o następującej treści 

 

§ 1 

OPIS PRZEDMIOTU  UMOWY  
1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa i wyposażenie nowego budynku przedszkola w  
    Żaganiu”.   
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie polegające na rozbiórce istniejącego budynku i  
    budowie nowego, przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami , budynku  
    10- oddziałowego przedszkola w Żaganiu przy ulicy Żarskiej 16 na działce nr 1561/1  
    obręb 0001 Żagań wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem ternu wokół niego,  
    zgodnie z projektem budowlanym.  W ramach zadania do wykonania będzie miedzy  
    innymi:  
    - rozbiórka istniejącego budynku przedszkola z pozostawieniem części kondygnacji      
      podziemnej, 
    - budowa jednokondygnacyjnego budynku przedszkola wraz ze stolarką okienną i  
      drzwiową, posadzkami, okładzinami i tynkami wewnętrznymi, robotami malarskimi i       
      elewacją, 
    - wyposażenie nowego budynku przedszkola w meble, sprzęt i urządzenia, 
    - wycinka drzew i likwidacja istniejących utwardzeń, a także nasadzenia kompensacyjne, 
    - budowa dwóch placów zabaw wraz z montażem małej architektury, 
    - przebudowa i budowa nowego zjazdu, budowa drogi wewnętrznej, a także chodnika 
       i miejsc postojowych, 
    - budowa sieci wewnętrznych, tj. instalacje elektryczne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja   
      deszczowa, przyłącze wody zimnej, instalacja zimnej wody użytkowej, instalacja wody  
      hydrantowej, instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, instalacja wentylacji,  
      przebudowa węzła cieplnego, instalacja centralnego ogrzewania i c.t., układ chłodzenia, 
    - budowa instalacji fotowoltaicznej, 
    - budowa instalacji teleinformatycznej z centralą telefoniczną, instalacji systemu  
      monitoringu CCTV, 
    - przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, 
    - uzyskanie niezbędnych prawomocnych decyzji i pozwoleń umożliwiających oddanie  
      obiekt do użytku. 
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany składający  
    się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i       
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    projektu technicznego, a także projektu zjazdu, projektu przebudowy zjazdu oraz projektu  
    przebudowy urządzeń elektroenergetycznych ENEA OPERATOR wraz z wszelkimi  
    projektami wykonawczymi do projektów. Prace budowlane powinny zostać wykonane  
    zgodnie z ww. dokumentacją, a także wszelkimi warunkami i opiniami gestorów sieci,  
    które stanowią załącznik do SWZ. 
4. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla     
    jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4 000 000 zł. Zgodnie z par.15 uchwały 
    nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań  
    inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego inwestycje finansowane lub    
    dofinansowane ze środków są oznaczone logo z nazwą Rządowego Funduszu Inwestycji  
    Lokalnych , którego wzór oraz zasady umieszczania określa załącznik nr 6 do uchwały 

 

Minimalny rozmiar logo umieszczonego na tablicy informacyjnej to 80cm x 120 cm. logo 
powinno wypełniać całą powierzchnię tablicy informacyjnej.   

5. Przedmiary robót załączone do SWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie  
   mogą stanowić jedynej podstawy do wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany był do     
   dokładnego sprawdzenia ilości robót z  dokumentacją projektową.  
   Z uwagi na to, że umowa na roboty zawiera wynagrodzenie ryczałtowe, w przypadku  
   wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości obmiarowej określonych robót  
   ujętych w projekcie w  jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być to uznane  
   za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.  
   Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z  
   dokumentacji projektowe nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na  
   podstawie projektu w  cenie podanej w ofercie. W związku z powyższym Wykonawca nie  
   może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać  
   zwiększenia wynagrodzenia. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy  
   poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany był  do      
   wystąpienia do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty, ponieważ w  
   ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  
   wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w którymkolwiek z dokumentów      
   stanowiących załącznik do SWZ. Wykonawca, dla obliczenia ceny i we własnym zakresie  
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   miał  prawo skorygować w przedmiarze ilości robót do wielkości według własnych obliczeń  
   na podstawie projektu oraz specyfikacji. Oferta Wykonawcy obejmuje wszystkie niezbędne  
   roboty zapewniające kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. 
6. Inne dodatkowe informacje do opisu  przedmiotu zamówienia :  

1) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, a 
także wszelkimi wydanymi warunkami, opiniami i decyzjami, które stanowią 
załącznik do SWZ  

2) W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy 
technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu 
zamówienia, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, 
Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego o wyjaśnienie.  
Jeżeli w dokumentacji projektowej podana jest nazwa własna, to oznacza, że została 
użyta przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia 
równoważne, lecz o parametrach technicznych i  jakościowych takich samych lub 
lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na  
prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. W 
przypadku zastosowania materiałów innych  niż przewidziane w projekcie na 
Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że materiały te są równoważne w 
zakresie jakościowym. Dokumenty zapewniające o równoważności materiałów 
muszą być dołączone do złożonej oferty. Wykonawca ma obowiązek posiadać  w 
stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie 
na  zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa 
jakości). Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu 
wykazu materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych do wbudowania, celem 
zatwierdzenia tego wykazu przez Zamawiającego. 

3) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom PN - EN lub 
równoważnym oraz  o  gorszych parametrach niż określone w projekcie. 

4) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową oraz 
wytycznymi inspektora nadzoru. 

5) Zwraca się uwagę na wykonywanie robót ziemnych, które powinny być prowadzone 
ze szczególną ostrożnością tak, aby nie spowodować większych uszkodzeń w 
terenie, mogących być nieodwracalnymi i  stwarzać problem z odtworzeniem 
istniejącego stanu. 

6) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być 
wykonywanie roboty  oraz aby  uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko 
wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i 
zawarcia umowy. Wizję lokalną  można przeprowadzić  po uprzednim uzgodnieniu 
terminu z przedstawicielem Zamawiającego, telefon  68 477 1041.  

     
§ 2 

 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

1 Zamawiający jest zobowiązany do : 

1) Czynnego udziału w organizowanych przez Wykonawcę z udziałem Zamawiającego i 
użytkownika obiektu celem oceny stanu zaawansowania prac oraz uzgodnień - 
proponowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego; 

2) Wystawienia pisemnego upoważnienia Wykonawcy, do reprezentowania 
Zamawiającego w sprawach związanych z uzyskaniem niezbędnych opinii i 
uzgodnień na jego pisemny wniosek, w którym wskaże niezbędne dane do 
upoważnienia; 

3) Terminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę 
faktury; 
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4) Protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia 
zawarcia umowy wraz z dokumentacją projektową i innymi dokumentami, 
niezbędnymi do sumiennego wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że 
Zamawiający nie wskazuje terenu pod zaplecze budowy; 

5) Zamawiający ma prawo w czasie realizacji Umowy – po pisemnych poinformowaniu 
Wykonawcy – wprowadzić inny podmiot na teren budowy, na której będzie 
wykonywany Przedmiot Umowy, w celu zrealizowania prac lub robót budowlanych, 
które nie wchodzą w zakres Przedmiotu Umowy. 

2.  Wykonawca jest zobowiązany niezależnie od obowiązków wynikających z postanowień 
dokumentacji projektowej   i  opisu przedmiotu zamówienia do :  

1) Protokolarnego przejęcia placu budowy od Zamawiającego.   
2) Zgłoszenie rozpoczęcia robót i złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.  
3) Wykonanie przedmiotu umowy terminowo, w zakresie wynikającym z opisu 

przedmiotu zadania, z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Uzgodniony w 
umowie termin zakończenia przedmiotu umowy oznacza pełne wykonanie 
przedmiotu umowy.   

4) Wykonanie przedmiotu umow7u zgodnie z dokumentacją projektową, a także 
wszelkimi wydanymi dla realizacji zadania warunkami , opiniami i decyzjami (m.in., 
ENEA,ECO)  czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa; 

5) Na każe wezwanie Zamawiającego udzielenie wyjaśnień dotyczących przebiegu 
prac;  

6) Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających z 
zapisów umowy, oraz spełnienia warunków określonych w wydanych uzgodnieniach i 
decyzjach administracyjnych oraz ponoszenie wszelkich kosztów z tym związanych. 
Wszelkie koszty z tego tytułu leżą po stronie Wykonawcy; 

7) Sporządzenie inwentaryzacji istniejącego budynku przed przystąpieniem do robót 
budowlanych , celem uzgodnienia z Zamawiającym elementów przeznaczonych do 
ponownego wyk9orzystania bądź utylizacji;  

8) Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, podlegającego zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu  haromonogram rzeczowo- finansowy w ciągu 7 dni od dnia 
podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być zgodny z 
kosztorysem ofertowym, m.in. w zakresie etapów realizacji Przedmiotu Umowy oraz 
wartości w nim zawartych. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do 
harmonogramu rzeczowo – finansowego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
poprawiony Harmonogram, każdorazowo w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych 
zastrzeżeń. Harmonogram rzeczowo – finansowy zostanie sporządzony przez 
Wykonawcę w zakresie prac przygotowawczych, robót budowlanych, dostaw i usług 
stanowiących Przedmiot Umowy, z uwzględnieniem warunków zawartych w Umowie 
oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Harmonogram rzeczowo – finansowy nie 
może być sprzeczny z aktualnymi zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiającego. 
Wykonawca niezwłocznie uzgodni z Zamawiającym oraz przedłoży Zamawiającemu 
uaktualniony Harmonogram rzeczowo – finansowy, jeżeli dokument ten nie będzie 
zgadzał się lub nie będzie spójny z faktycznym postępem pracy Wykonawcy. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy należy sporządzić w cyklach miesięcznych. 

9) Zamieszczenie dwóch tablic informacyjnych o realizacji zadania dofinansowanej ze 
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady 
Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań 
inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego; 

10) Uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 
przeprowadzenia wszelkich prób i badań technicznych; 

11) Przestrzegania ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w 
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opisie. 
12) Składowania materiałów i urządzeń w sposób niestwarzający przeszkód 

komunikacyjnych. 
13) Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy. Uporządkowanie po zakończeniu 

robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych                           
lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 
terenu dróg, nawierzchni lub  instalacji. 

14) Wykonania, jeżeli to będzie konieczne, tymczasowych dróg dojazdowych i 
montażowych; 

15) Zapewnienia dojazdu do przyległych i sąsiednich nieruchomości i posesji przez cały 
czas wykonywania  robót np. poprzez wykonanie dróg tymczasowych (jeżeli zachodzi 
konieczność);  

16) Opracowania projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie 
drogowym, wykonania robót związanych z wprowadzeniem czasowej organizacji 
ruchu oraz przywróceniem stałej organizacji ruchu, pokrycia kosztów zajęcia pasa 
drogowego – jeśli są niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy 

17) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania z co najmniej 7- dniowym 
wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu 
budowy o utrudnionym dojeździe do tych nieruchomości i jego czasookresie. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu poniesionych strat 
będących następstwem uniemożliwienia dojazdu. 

18) Informowania Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu. 

19) Informowania Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub 
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub niedotrzymanie umownego  
terminu zakończenia robót. 

20) Niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniałych 
na terenie budowy kontrolach i wypadkach. 

21) Zorganizowania,  utrzymywania  i zlikwidowania według własnych potrzeb zaplecza 
budowy. 

22) Zapewnienia obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej wszystkich robót. 

23) Sporządzenia  przed rozpoczęciem robót planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
24) Zapewnienia dozoru mienia na terenie placu budowy na własny koszt. 
25) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2020 r. 
poz.1333 ze zm.). 

26) Zatwierdzenia każdego materiału przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przedłoży Inspektorowi wykaz materiałów wraz z ich certyfikatami 
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną. Inspektor pisemnie potwierdzi ich 
zatwierdzenie lub odmowę ich zatwierdzenia; 

27) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu elementów z 
demontażu  i rozbiórek przedstawiających w ocenie Zamawiającego wartość 
użytkową, ich załadunku, transportu i rozładunku ( w sposób nie powodujący ich 
uszkodzenia)  na własny koszt na miejsce wskazane przez Zamawiającego  na 
terenie miasta Żagania. Pozostałe elementy z rozbiórek Wykonawca musi 
zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca pokrywa koszt 
załadunku i transportu materiału z rozbiórki. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
wskazaną utylizację materiałów z rozbiórki wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu 
utylizacji czy wskazania innego wykorzystania tych materiałów. Wykonawca w trakcie 
realizacji robót zobowiązany jest dostarczyć/okazać Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające przekazanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
przekazanie Zamawiającemu zestawienia ilościowego zeskładowanego materiału. 

28) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i dozór mienia oraz przestrzeganie 
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przepisów bhp, ochronę p. poż. na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody 
powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub 
mających związek z prowadzonymi robotami; 

29) Terminowego wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy oraz 
oświadczenia, że roboty ukończone przez Niego są zgodne z umową;  

30) Rozruchu wszystkich urządzeń i instalacji.  
31) Dokonania rozruchów technologicznych zainstalowanych przez niego urządzeń i 

sprzętów oraz trwającej nieprzerwanie przez 48 godzin próbnej eksploatacji całego 
obiektu przy uruchomieniu wszystkich jego instalacji. 

32) Szkolenie pracowników Użytkownika w zakresie obsługi urządzeń i instalacji 
specjalistycznych, potwierdzone dwustronnie podpisanym protokołem ze szkolenia. 

33) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za podejmowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

34) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów. 

35) Dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących 
realizowanego przedmiotu Umowy. 

36) Zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na placu budowy i w jego 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót. 

37) Utrzymywania terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych. 

38) Prowadzenie dziennika budowy oraz przekazania go Zamawiającemu po 
zakończeniu robót, w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

39) Dokonania wszelkich wyłączeni i przełączeń infrastruktury technicznej w związku                              
z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych. 

40) W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewnia na potrzeby związane z realizacją 
zamówienia zasilanie na czas budowy np. w energię elektryczną, wodę i odbiór 
ścieków.  

41) Udostępnienia terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiającego badań 
sprawdzających poprawność robót budowlanych.  

42) Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom 
wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego 
Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 
Prawo Budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych na 
podstawie przepisów tej ustawy. 

43) Kompletowanie, w trakcie realizacji robót, wszelkiej dokumentacji zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 
protokołów niezbędnych przy odbiorze. 

44) Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do 
zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego bądź do uzyskania 
decyzji na użytkowanie, w tym dokumentację powykonawczą, jeżeli w toku 
wykonywania robót konieczne były zmiany dokumentacji projektowej; 

45) Przygotowania i przekazania Zamawiającemu przed zgłoszeniem Przedmiotu Umowy 
do odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz 
z oświadczeniem kierownika budowy i kierowników robót, wszystkich deklaracji 
zgodności, certyfikatów, atestów, instrukcji obsługi i eksploatacji, gwarancji urządzeń, 
świadectw charakterystyki energetycznej budynku, protokołów badań i pomiarów (w 
tym protokół badania wody, instalacji elektrycznej), inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej. Dokumentacja powinna być przekazana w formie wydruku (2 
egzemplarze) i w wersji elektronicznej w formie zeskanowanych wydruków na 
nośniku pamięci USB (2 egzemplarze, pliki w formacie .pdf). Dokumentacja w formie 



 

7 
 

wydruku jak i w formie elektronicznej powinna być opisana w sposób czytelny 
i posiadać spisy treści. Wszystkie deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty powinny 
być podpisane przez kierownika budowy i mieć adnotację, że zostały wbudowane w 
obiekt – Przedszkole Miejskie nr 6 przy ul. Żarskiej 16 w Żaganiu.  

46) Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej w dniu zgłoszenia 
gotowości odbioru końcowego wszelkie dokumenty przedmiotu zamówienia. 

47) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu prac 
budowlanych. 

48) Uzyskanie stanowiska odpowiednich służb przeciwpożarowych i sanitarnych o 
zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (brak sprzeciwu 
lub uwag w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku do w/w służb uznaje się za zajęcie 
stanowiska). 

49) Uzyskanie odbioru technicznego urządzeń elektroenergetycznych dokonanego przez 
firmę Enea Operator Sp. z o.o.  

50) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania 
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 
usunięcia;  

51) Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

52) Wypełnienia na własny koszt wszelkich obowiązków nałożonych przez gestorów sieci 
przesyłowych, w wydanych warunkach przyłączenia, uzgodnieniach, a także 
wynikających z dokumentacji projektowej i przepisów prawa. W razie konieczności 
Wykonawca zapewni ponadto, na własny koszt, nadzór techniczny wymagany przez 
gestorów sieci oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie ich 
dotyczącym; 

53) Wszelkie istotne odstąpienia (w myśl art. 36a Ustawy Prawo Budowalne), od 
zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę projektu budowalnego, wymagają 
pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca, chcąc wprowadzić zmiany istotne do 
zatwierdzonego projektu budowlanego musi wykazać, że zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na 
istotne odstąpienie od projektu budowlanego bez podawania przyczyn;  

54) Bieżącego informowania Zamawiającego pisemnym raportem o przebiegu i stopniu 
zaawansowania prac wraz z dokumentacją fotograficzną budowy, w ciągu 10 dni od 
zakończenia danego miesiąca; 

55) Archiwizacji wizualnej postępów wykonywanych robót budowlanych poprzez 
sporządzanie dokumentacji fotograficznej na wszystkich etapach prac budowalnych, 
którą udostępniać będzie Zamawiającemu co najmniej raz w miesiącu. Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację zdjęciową w formacie .jpg po 
zakończeniu realizacji Umowy na nośniku pamięci USB. Każde zdjęcie powinno być 
opatrzone datą wykonania; 

56) W przypadku możliwości wykonania zmian w projekcie, korzystnych dla 
Zamawiającego lub Użytkownika z punktu widzenia przyszłej eksploatacji, 
wnioskowania do Zamawiającego o wprowadzenie zmian w projekcie wykonawczym i 
w przypadku ich zaakceptowania przez Zamawiającego, wprowadzania ich w 
uzgodnieniu z Projektantem; 

57) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dróg w sąsiedztwie budowy w stanie 
technicznym nie gorszym niż w dniu przekazania placu budowy. Wszelkie 
uszkodzenia dróg spowodowane pracą sprzętu budowlanego obsługującego budowę 
oraz samochodów dostarczających materiały i sprzęt na potrzeby budowy, muszą 
być na bieżąco naprawiane. Niewywiązywanie się z tego obowiązku przez 
Wykonawcę, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, upoważnia 
Zamawiającego do zlecenia napraw innej firmie i obciążenia Wykonawcy kosztami 
prac; 

58) Składania Zamawiającemu Miesięcznych Raportów o postępie robót i stanie 
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zatrudnienia na budowie, wraz z informacją o zaangażowanych Podwykonawcach. 
Raporty o postępie robót winny być składane w dwóch egzemplarzach w wersji 
drukowanej oraz w wersji elektronicznej na nośniku pamięci USB; 

59) Uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót związanych z 
robotami budowlanymi – odtworzenia i przywrócenia do stanu pierwotnego 

utwardzeń terenu i powierzchni biologicznie czynnych; 
60) Przekazania Zamawiającemu po oddaniu obiektu do użytkowania wszystkich kluczy 

do pomieszczeń z ich oznaczeniem;  
61) Opracowania instrukcji eksploatacji obiektu oraz DTR zamontowanych urządzeń w 

języku polskim, przekazania ich użytkowników oraz sporządzenia zbiorczego 
zestawienia wyposażenia obiektu; 

62) Realizacji wyposażenia obiektu w meble, sprzęt i wyposażenie wolnostojące i 
wbudowane. Przed rozpoczęciem wyposażania obiektu, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji próbki przykładowych elementów wyposażenia celem 
ostatecznej akceptacji zaproponowanych rozwiązań technicznych, materiałowych i 
kolorystycznych; 

63) Sporządzenia i przedłożenia nie później niż w dacie podpisania Umowy kosztorysu 
szczegółowego (opisującego wszystkie parametry cenotwórcze, tj. Robociznę, 
Materiały, Sprzęt, Koszty pośrednie, Koszt zakupu materiałów, Zysk). Kosztorys 
posłuży do rozliczeń w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, robót zamiennych, 
zmiany technologii, oraz odstąpienia stron od umowy, na zasadach określonych w 
umowie; 

64) Przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia 
dokumentów PT, OT i książki obiektu;  

65) Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w § 2 (zapisy dot. obowiązków 
Wykonawcy) ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje całego zakresu 
zobowiązania Wykonawcy wynikającego z Umowy, a także nie może stanowić 
podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie 
wymienionych wprost w Umowie, a potrzebnych do należytego wykonania całego 
Przedmiotu Umowy. W szczególności dotyczy to obowiązków wynikających wprost 
przepisów prawa; 

66) Do momentu końcowego odbioru robót protokołem bezusterkowego odbioru 
końcowego robót, ryzyko utraty lub pogorszenia się stanu robót ponosi Wykonawca. 
 

§ 3 
 

1. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia, że  
    zapoznał się z dokumentacją projektową  i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jej  
    kompletności, zupełności, poprawności sporządzenia oraz oświadcza, że jest ona  
    wystarczająca do wykonania  przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i z  
    dochowaniem najwyższej staranności wymaganej od profesjonalnego przedsiębiorcy   
    budowlanego.     
2. Wykonawca nie może wykorzystywać wad w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu  
    winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.   

 
§ 4 

 
WYNAGRODZENIE. WARUNKI PŁATNOŚCI , ROLICZENIA 
1. Za prace określone w §1 niniejszej umowy ustala się, że wynagrodzenie ryczałtowe        
    Wykonawcy w kwocie…………………………. zł.  
    słownie: …………………………………………………………………złotych,  
    w tym ………%     podatek VAT   
    słownie ………………………………………………………………………...... i  
    wynagrodzenie netto ……………………………….zł. słownie ……………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………….    



 

9 
 

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym stałym,  nie  
    podlegającym zmianie w czasie trwania umowy  (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w    
    § dot. zmiany  umowy)  i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja prac i robót  
    objętych umową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów  
    związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników  
    mających lub mogących mieć wpływ na koszt.  W  ramach wynagrodzenia  ryczałtowego  
    Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót   
    budowlanych i  czynności niezbędnych do kompletnego wykonania  przedmiotu umowy. 
3. Wypłata wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy następować będzie z zastosowaniem  
    MPP  (Mechanizm Podzielonej Płatności) na rachunek …………………………………….. 
    ……………………………………………………  
4. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi oraz faktura końcową. 
5. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe obejmujące swoim zakresem pozycje w 
przedmiarze ofertowym: 
     1)   Roboty  rozbiórkowe; 
     2)  Stan zerowy; 
     3)    Stan surowy;   
     4)    Stan wykończeniowy wewnętrzny;  
     5)    Stan wykończeniowy zewnętrzny; 
     6)    PZT; 
     7)    Wyposażenie wewnętrzne;    
     8)    Instalacje elektryczne silnoprądowe; 
     9)    Instalacje elektryczne słaboprądowe; 
   10)    Przebudowa urządzeń elektromagnetycznych; 
   11)    Instalacje sanitarne.  
6. Strony ustaliły termin płatności faktur lub rachunków na 30 dni po  otrzymaniu przez  
    Zamawiającego  prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym  
    faktury  Vat. 
7. Łączna wartość faktur częściowych przedłożonych przez Wykonawcę nie może  
    przekroczyć   80 % umownego wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Fakturę końcową  
    Wykonawca będzie mógł wystawić po podpisaniu protokołu bezusterkowego odbioru  
    końcowego robót budowlanych, a także uzyskania prawomocnego pozwolenia na  
    użytkowanie budynku.   
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 
9. Wymagane dane do faktury : NABYWCA: Gmina Żagań o  statusie  miejskim, 68-100  
    Żagań, Plac Słowiański 17  NIP: 924-10-00-673 
    ODBIORCA : Urząd Miasta Żagań, 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17. 
    W przypadku braku możliwości rozdzielenia NABYWCY i ODBIORCY faktury dopuszcza       
    się wskazanie :  NABYWCA :Gmina Żagań o statusie miejskim.  Urząd Miasta Żagań 68- 
    100 Żagań, Plac Słowiański 17 NIP: 924-10-00-673.  
    Jeżeli faktura nie będzie zawierać określenia nabywcy zgodnego z powyższym wzorem  
    ostanie uznawana za wystawioną  w sposób nieprawidłowy i nie będzie akceptowane. 
10. Za datę wykonania świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia konta   
      Zamawiającego. 
11. W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty   
      ustawowych odsetek za opóźnienie. 

§ 5 

ODBIORY 
1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorom niezwłocznie, jednak nie       
    później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości  
    do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiającego oraz 
    właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieprzystąpienia     
    w powyższym terminie przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do  
    odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,  Wykonawca upoważniony jest      
    do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego       
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    poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 
2. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego i Inspektora 
    nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie  
    Zamawiającego lub właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na 
    koszt własny odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie  
    przywrócić roboty do stanu sprzed odkrywek. 
3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuję odpowiednim wpisem  do  
    dziennika budowy  lub na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez      
    właściwego Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy.  
4. Odbiory częściowe  dokonywane będą przez branżowego Inspektora nadzoru  
    inwestorskiego przy uwzględnieniu zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu  
    rzeczowo- finansowego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów częściowych    
    wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie  
    działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym skutecznym  
    poinformowaniem branżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonanym wpisie w  
    dzienniku budowy. 
5. Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski i Zamawiającego o gotowości wykonanych  
    robót do odbioru końcowego składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do  
    rozpoczęcia odbioru końcowego robót, tj. : 
    1) wypełniony dziennik budowy, w którym inspektorzy nadzoru inwestorskiego –  
        potwierdzili zakończenie wszystkich robót budowlanych, 
    2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi ewentualnymi  zmianami  
        dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora  
        nadzoru i  projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 
    3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz    
        dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia –    
        jeżeli dotyczy, 
    4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez  
        wykonawcę badań, sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych  
        zamówieniem- jeżeli dotyczy, 
    5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem  
        budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i  
        porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z sąsiednich nieruchomości,  
        o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, z projektem budowlanym , 
    6) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane  
        wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i  
        ostemplowane przez kierownika budowy i branżowego inspektora nadzoru  
        inwestorskiego), po jednym egzemplarzu, 
    7) powykonawcze zestawienie rzeczowo-finansowe z podziałem na branże, 
    8) obmiary geodezyjne, 
    9) potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie  do właściwego organu  
        nadzoru budowlanego, złożone na co najmniej 14 dni przed datą odbioru końcowego  
        decyzja pozwolenie na użytkowanie.  
    Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje nieważnością     
    zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 
6. Zamawiający , w terminie 14 dni roboczych potwierdzi osiągniecie gotowości wykonanych  
    robót do odbioru końcowego lub jego brak, powiadamiając o tym Wykonawcę pismem  
    wskazując podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonywanych prac.  
7. Z czynności odbioru końcowego Wykonawca  sporządza protokół zawierający ustalenia  
    dokonane  w toku odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności  
    przedstawiciele Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru oraz Kierownik budowy i  
    przedstawiciel Wykonawcy.  
8. Odbiór końcowy następuje  na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez  
    Zamawiającego i właściwych Inspektorów nadzoru,              
9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie     



 

11 
 

    osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego 
    wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku  
    przekroczenia terminu zakończenia robót, oznacza to zwłokę  w rozumieniu niniejszej  
    umowy, co skutkuje naliczeniem kar za zwłokę w realizacji zadania; 
10.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu  
     przysługują następujące uprawnienia: 
     1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
         - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,  
           Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 
           Wykonawcy, 
         - jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,  
         Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po  
         raz drugi na koszt Wykonawcy,  
     2) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może: 
          - w przypadku wad istotnych- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub  
         dokończenia niewykonanych (niezakończonych) robót określonych w przedmiocie  
         zamówienia.  W  przypadku  rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający może  
         odmówić dokonanie odbioru i określić w protokole powód nieodebrania robót i termin  
         usunięcia wad lub dokończenia przedmiotu zamówienia.  
         - w przypadku wad nieistotnych - dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad.  
        Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich  
        sytuacjach będzie termin usunięcia wad, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kar  
        umownych.   
11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu  
       wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad  
       nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty  
       otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności   
       przedstawiciele Zamawiającego, Inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy  
       /przedstawiciel Wykonawcy; 
12. Nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania innemu  
      Podmiotowi na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty  
      Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także z  
      wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co   
      Wykonawca wyraża zgodę.  
13. Końcowe odbiory gwarancyjne: 
      1) Zamawiający wyznaczy terminy ostatecznych końcowych odbiorów gwarancyjnych  
          robót w terminie do 2 miesięcy przed upływem okresów gwarancyjnych, ustalonych w  
          protokołach bezusterkowego odbioru końcowego robót; 
      2) Strony postanawiają, że z czynności odbiorów będą sporządzone protokoły  
          zawierające wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, jak też terminy wyznaczone  
          przez Zamawiającego na usunięcie wad stwierdzonych podczas końcowych odbiorów 
          gwarancyjnych; 
      3) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad; 
      4) Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego. 
 

§ 6 

TERMIN REALIZACJI 

1. Za rozpoczęcie robót uznaje się dzień przekazania terenu budowy Wykonawcy, który    
    nastąpi w terminie  7 dni od zawarcia umowy.  
2. Proponowany termin zakończenia robót budowlanych: nieprzekraczalny termin 11  
    miesięcy  od dnia podpisania umowy. Za termin  zakończenia robót budowlanych  należy  
    rozumieć   zakończenie  robót budowlanych, innych robót i dostaw wraz z uzyskaniem  
    prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz podpisanie przez Strony  
    protokołu bezusterkowego  końcowego zadania. 
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§ 7  

OSOBY DO KONTAKTÓW  
1. Osoby odpowiedzialne za realizację  umowy ze strony Wykonawcy są   
    ……………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………… 
2.  Nadzór  nad realizacją  umowy Zamawiający powierza :  
     Podinspektorowi w Wydziale  Inwestycji  i Zagospodarowania  Przestrzennego – 
     Monice Wilk  tel. 68 4771041, 
     Z-cy Naczelnika Wydziału   Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego- Małgorzacie  
     Sadowskiej tel. 68 4771041,   
     Naczelnikowi Wydziału  Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego- Agnieszce 
     Fedorowicz  tel. 68 4771045  
   

§ 8 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY. RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI  
1. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania  
    dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego i terenu budowy przez Zamawiającego i  
    trwa do dnia odbioru końcowego. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie 
    wykonywania  przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń  
    w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz spowodowane przerwy w  
    korzystaniu z sieci w szczególności światłowodowej i elektroenergetycznej, a także  
    uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzenia robót.  
3. W przypadku wystąpienia bezpośrednio do Zamawiającego z roszczeniem wynikającym                                
    z działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie  
    zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone  
    prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na cały okres trwania umowy ubezpieczenia   
    odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności związanej z realizacją  niniejszej   
    umowy. 
5. Wykonawcy występujący wspólnie o realizację przedmiotu zamówienia  /konsorcjum/,  
    ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
6. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i  
    gwarancji jakości przedmiotu umowy wynosi …………….miesięcy licząc od dnia  
    odbioru  przedmiotu umowy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z  
    dniem dokonania przez Zamawiającego  i Nadzór Inwestorski bezusterkowego  
    odbioru końcowego robót 
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości także   
    po terminie określonym w ust. 6, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  
8. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady będzie wykonywana zgodnie z      
    przepisami Kodeksu Cywilnego. 
9.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie   
    usuwania wady. 
10.Zamawiający pisemnie zgłasza Wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin  
    i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli  
    Wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający  
    jednostronnie określa sposób usunięcia wady. 
11.W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi 
    i gwarancji jakości, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi  
    na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania  należności z tego     
    tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą/rachunkiem. W  
    przypadku nieuregulowania należności, Zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia     
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    z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku gdy wartość  
    wykonanych robót przekracza wartość zabezpieczenia Zamawiający wstawi Wykonawcy  
    fakturę do zapłaty zawierającą koszty niepokrytych należności.  
12.Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa  
     w przypadkach określonych w § 581 Kodeksu Cywilnego. 
13.Warunki gwarancji: 
      1) Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia   
           mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających  
           z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie  
           wykonanego przedmiotu zamówienia; 
      2) W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia     
          wady w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe   
          technicznie w terminie uzgodnionym przez Strony. Jeżeli Strony nie uzgodnią terminu   
          usunięcia  wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca   
          zobowiązany jest usunąć wadę;  
     3) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji urządzeń i 
          materiałów zgodnie z zapisami dokumentów gwarancyjnych;  
     4) Uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w   
          miejscu ich montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to 
          dokonywać  staraniem i na koszt Wykonawcy; 
     5) Zamawiający wyznaczy ostateczny gwarancyjny przegląd z udziałem przedstawiciela  
          Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości ustalonego w umowie. O   
          terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej   
          5 dniowym wyprzedzeniem. 

§ 9 

 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
1. Wykonawca wnosi  zabezpieczenie   należytego wykonania umowy przed zawarciem  
    umowy,  w  formie   …………………………………………………………………                                       
     w wysokości ………………………………zł. słownie :          
     ……………………………………………………( 5% ceny całkowitej podanej w ofercie     
     brutto). 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego  
     wykonania umowy.  
3.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z  
     umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt  
     prowadzenia tego rachunku oraz prowizji  bankowej za przelew pieniędzy na rachunek  
     bankowy Wykonawcy. 
4.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i  
      uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
5.  Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub   
      gwarancji kwotę nie przekraczającą  30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest 
      zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  
6.  Zamawiający nie przewiduje dokonania częściowego zwrotu zabezpieczenia po  
      wykonaniu części zamówienia.  
7.  Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi wynikać, że 
      zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w zakresie przedmiotowego  
      zamówienia publicznego. 
8. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na  
     jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust.1 ustawy Pzp.  Zmiana formy  
     zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez   
     zmniejszenia jego wysokości. 

§ 10 

KARY I ODSZKODOWANIA 
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1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  
    zobowiązań umownych w formie kary umownej,  w następujących przypadkach i  
    wysokościach :  
    1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy -  w wysokości  0,1% wynagrodzenia  
         ryczałtowego  brutto określonego w § 4  ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od   
         dnia upływu terminu umownego zakończenia robót, nie więcej niż 10 % tego  
         wynagrodzenia;    
    2) za zwłokę w usunięciu wad lub nieuwzględnieniu uwag ujawnionych, wniesionych  przy  
        odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  
        ryczałtowego brutto określonego  w  § 4 ust. 1   umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc  
        od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad lub uwzględnienie uwag, 
    3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn za które odpowiada    
        Wykonawca -  w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego  brutto określonego w § 4   
         ust. 1 umowy. 
    4) za brak zapłaty lub za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego   
        Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w stosunku do terminu  określonego w  
        umowie  i ustalonego w umowie o podwykonawstwo,  – w wysokości 0,1% kwoty 
        wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego  w  § 4 ust. 1   umowy;     
    5) za nieprzedłożenie  do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub za  
         każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego terminu w przedłożeniu do  
         zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, w wysokości 0,1 %  kwoty  
         wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego  w  § 4 ust. 1   umowy;  
    6) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonych terminów przekazania  kopii zawartych   
         umów  o podwykonawstwo lub ich zmian-  w wysokości 0,1 %  kwoty wynagrodzenia  
         ryczałtowego brutto określonego  w  § 4 ust. 1   umowy;  
    7)  za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę  
         wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy , w  
         wysokości 0,1 %  kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego  w  § 4 ust. 1    
         umowy;  
     8) za zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawca bez zgody Zamawiającego w  
         wysokości 0,1 %  kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego  w  § 4 ust. 1    
         umowy za każdy taki przypadek,  
     9) za odstąpienie od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn określonych w paragrafie  
         11  ust. 3 i 4 umowy,  w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto  
         określonego  w  § 4 ust. 1.  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn   
     leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego  
     brutto określonego w § 4 ust. 1 z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli  
     odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 11 o odstąpieniu od  
     umowy. 
3. Wykonawca  zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni kalendarzowych  
    od dnia otrzymania wezwania do zapłaty - noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia  
    przez Wykonawcę  temu terminowi, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z 
    noty  obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia  
    Wykonawcy, no co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia  
    kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty kary umownej 
    w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania stosownej noty obciążeniowej, z   
    zastrzeżeniem art. 15 r¹ ust. 1 – 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych  
    rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 
    19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r.  
    poz. 374 z późn. zm.). 
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego , jeżeli  
    powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.  Łączna maksymalna wysokość  
    kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy–do 50% wartości brutto  
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    wynagrodzenia  ryczałtowego określonego w § 4 ust. 1 umowy.  

 

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  
    leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
    lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi  
    bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić  
    od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim  
    przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu  
    wykonania części umowy. 
2. Zamawiający może również  odstąpić  od umowy, jeżeli zajdzie co najmniej jedną z  
    następujących okoliczności : 

1) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;  
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp;   
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE,z uwagi na to, że Zmawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

4) Jeżeli  Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania się Wykonawcy od  
wypłaty należnego im wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na 
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stanowi sumę większa niż 5% 
wartości brutto umowy określonej  w § 4 ust. 1 umowy;   

      5)  W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez  
           Wykonawcę  
      6) W przypadku realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę bez akceptacji  
           projektu umowy lub sprzeciwu Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca  
    mimo wezwania przez Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego, nie krótszego niż 7  
    dni  terminu  na zwiększenie potencjału i tempa robót dla nadrobienia ewentualnych  
    opóźnień wskazujących  na niedotrzymanie terminów umownych, nie podejmuje działań  
    zaradczych. 
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym również w       
     przypadku :  

a) nie rozpoczęcia przez wykonawcę  realizacji robót w terminie 10 dni od terminu 
rozpoczęcia wykonywania prac określonego  w § 6 ust.1 umowy, 

b) wykonania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie 
dokonania ich naprawy w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, 

c) Wykonania robót niegodnie z umową lub  dokumentacją projektową bez akceptacji 
Nadzoru Inwestorskiego i nie przystąpienia do właściwego wykonywania robót w 
ciągu 7 dni od daty powiadomienia,  

d) przerwania bez uzasadnienia wykonania robót na okres dłuższy niż 7 dni,  
e) w razie ogłoszenia likwidacji Wykonawcy,  
f) gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał  wykluczeniu z postępowania.  

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający pozostaje w  
     zwłoce w zakresie obowiązku zapłaty faktur ponad 30 dni i mimo dodatkowego wezwania  
     do zapłaty nie ureguluje tego  zobowiązania w terminie 14 dni od dnia otrzymania  
     wezwania. 
6. Odstąpienie od umowy  może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej wraz  
    z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym. 
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7. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi  w    
    terminie do 7 dni od daty odstąpienia,  protokół inwentaryzacji wykonanych,  a  
    nieuregulowanych finansowo  robót.  Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym  
    przypadku postawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie przystąpienia  
    przez Wykonawcę w powyższym terminie do inwentaryzacji robót, Zamawiający  
    upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robót na koszt Wykonawcy.  
8. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z  Zamawiającym na  
    koszt Strony z której powodu nastąpiło odstąpienie od umowy.  
 

§ 12 

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Pzp  przewiduje  możliwość zmiany  
    postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano  
    wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:  
    1) Zmiany terminu wykonania zamówienia (przedłużenie terminu), w przypadku: 
       - konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na  
         wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 
       - z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy  
         proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne  
         dla Zamawiającego, 
       - z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu  
         przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu  
         realizacji przedmiotu umowy,    
       - z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed  
         zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót,  
       - z powodu niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków archeologicznych,  
         geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniających lub  
         uniemożliwiających  terminowe wykonanie przedmiotu umowy – fakt ten musi mieć  
         odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Nadzór  
         Inwestorski, 
       - w powodu wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle  
         prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do  
         uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,        
       -  w powodu wystąpienia  siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego,  
         którego nie można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich  
         zdrowiu lub na skutek  którego powstała szkoda w znacznych rozmiarach, 
       - wystąpienia okoliczności niezawinionych przez strony, których nie można było  
         wcześniej przewidzieć,   
       -  z powodu wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z  
         okoliczności leżących po stronie Wykonawcy(nie dotyczy okoliczności wstrzymania  
         robót przez Nadzór Inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
         zawinionych przez Wykonawcę),  
       - przestojów i opóźnień będących po stronie Zamawiającego, wynikających z  
         nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy  lub opóźnienia w  
         dokonywaniu odbiorów,  
       - niesprzyjających warunków atmosferycznych, nietypowych dla danej pory roku,  
         uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy  
         technicznej  i obowiązujących przepisów- warunkiem jest  przedłożenie  
         Zamawiającemu potwierdzenia z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-  
          Państwowego Instytutu Badawczego, 
       - wystąpienia opóźnienia w wydaniu zezwoleń, uzgodnień, decyzji itp. przez  
         odpowiednie organy administracyjne, czy podmioty branżowe z przyczyn  
         niezawinionych przez Wykonawcę,  
       - wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych w  
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         dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem  podstawowym, a niezbędnych do  
         realizacji zadania uzgodnionych pisemnie przez obie strony,   
       - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  
         umowy, niezależnych od  Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie  
         okresu realizacji umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez  
         czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w  szczególności  
         zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi oraz sytuacji przedłużenia  
         obowiązywania lub konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z  
         przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz  
         wywołanych nimi sytuacji kryzysowych lub grożącego powstaniem szkody w  
         znacznych rozmiarach, jak również działania osób trzecich uniemożliwiających  
         wykonywanie prac, które działania nie są konsekwencją winy jakiejkolwiek ze stron,   
       - stwierdzenia wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi  
         na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających  wpływ 
         w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu  umowy, w tym termin jej   
         realizacji;  .  
       - wstrzymania prowadzonych robót poprzez akty władzy i administracji publicznej o ile   
         żądanie lub nakaz nie  nastąpił z winy Wykonawcy.   
       Warunki tej zmiany: wpis kierownika budowy w dzienniku budowy potwierdzony przez        
       inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego o braku  
       możliwości prowadzenia robót budowlanych ze  wskazaniem przyczyn  
       uniemożliwiających ich prowadzenie.  
       Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy wymaga zmiany i zatwierdzenia przez  
       Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego;  
   2) Zmiany w zakresie podwykonawstwa. Wykonawca może zmienić podwykonawcę,  
        lub zrezygnować z Podwykonawcy. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z  
        Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego  zasoby Wykonawca powoływał się, na  
        zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy  Pzp, w celu wykazania spełniania  
        warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać  
        Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie  
        spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca  
        powoływał się w trakcie  postępowania  o udzielenie zamówienia, przedstawiając  
        Zamawiającemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z  
        datą nie późniejszą  niż wystąpienie w/w  zmian; 
   3)  Zmiany rozwiązań technicznych i technologicznych (wymiarów, położenia lub  
        wysokości części robót budowlanych wynikających np. z uzgodnień z odpowiednimi  
        organami); 
   4)  Zmiany  wynagrodzenia w przypadku:  
        - zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT- w przypadku zmiany  
          przepisów skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  
          każda ze stron umowy w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych  
          zmian do  30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może wstąpić do drugiej strony o  
          dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości  wynagrodzenia;  
        - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej  
          stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października  
          2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę- w przypadku zmiany przepisów  
          skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze 
          Stron umowy w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian  
          do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej strony o dokonanie  
         odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia ,  
        - robót zamiennych i/lub zmiany technologii- roboty zamienne i/lub zmiana technologii    
          rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę  i  
          zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą  
          opracowane w oparciu o następujące założenia:  

 ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu 
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podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu 
złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy, 

 w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale 
nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną 
określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów 
Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie (robocizna, 
koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu przyjęte 
zostaną na podstawie średnich notowań publikacji SEKOCENBUD dla 
kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. 

        Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia będzie  
        przedstawiona każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy,  
        potwierdzająca wpływ wejścia w życie przepisów oraz kosztów związanych z realizacją  
        zamówienia wpływających na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę.  
        Wykonawca  zobowiązany jest  dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność  
       dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia;  
   5) zmiana w zakresie Personelu Wykonawcy :  
       - Zamawiający może żądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownik budowy oraz  
         kierownika robót, jeżeli uzna że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków.  
         Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną osobą z wymaganymi  
         uprawnieniami, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, po  
         dostarczeniu Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie  
         uprawnień przez w/w osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robót.  
         Zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika budowy oraz kierownika robót może  
         nastąpić poprzez  pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie  
         wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy.    
2. W przypadku, gdy dokonanie zmiany wymaga dokumentacji projektowej strona inicjująca  
    zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych  zmian wraz  z  
    niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami pozwalającymi na jego realizację.  
3. Zmiany dokonane z  naruszeniem  warunków określonych  w ust. 1 i 2  podlegają 
     unieważnieniu, a na miejsce unieważnionych wchodzą  postanowienia umowne  w    
     pierwotnym brzmieniu. 

 

§ 13 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia   Podwykonawcy.  
2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamowienia  Podwykonawcy,    
     powinień wskazać w ofercie tę część zamowienia, oraz podać nazwy ewentalanych  
     podwykonawcoów  jezeli są już znani. 
3. W przypadku zamówień na roboty budowolane, które mają być wykonanne w miejscu  
     podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda aby  
     przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane  
     kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangażowanych w takie roboty  
     budowlane, jezeli sa już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich  
     zmianach w odniesieniu do przedmiotowej informacji, w trakcie realizacji zamówienia, a  
     także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, ktorym w  
     późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.    
4 Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy- nie będącego  
     podmiotem udostępniajacym zasoby podstawy wykluczenia , o których mowa w art. 108  
     ustawy Pzp. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o  
     którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczace  
     tego podwykonawcy.  
5. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,  Zamawiający żądą, aby  
     Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę  
     pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do reliazacji części zamowienia.  
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6. Jeżeli  zmiana albo rezygnavcja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby  
     Wykonawca powoływal się, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1  w celu wykazania  
     spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać  
     Zamawiającemu, że porponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
     spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca  
     powolywal się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.   
7. Powierzenie wykonania części zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
    z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  
8. Wykonawca  zamierzający powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy jest  
     obowiazany przedłożyć Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, której  
     przedmiotem są roboty budowalne, a także projekt jej zmiany oraz poświadczonej za  
     zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
     są roboty budowlane, i jej zmian. 
9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i  
    obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących  
    warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i  
    obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej miedzy  
    zamawiającym a Wykonawcą.     
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty  
     budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są  
     roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia     
     Zamawiającemu projektu tej umowy,  przy czym podwykonawca lub dalszy  
     podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
     o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
11.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,   
      przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może  być dłuższy niż 30 dni od dnia  
      doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  
      rachunku.  
12. Zamawiający  w terminie 7 dni zgłasza  w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,   
      zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  
      budowlane, w przypadku gdy nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach  
      zamówienia, gdy  przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w  
      ust.  11, gdy  zawiera postanowienia niezgodne z ustępem  9.  
13. Niezgłoszenie zastrzeżeń , o których mowa w ust. 12 do przedłożonego projektu umowy  
      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w  
      umowie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.   
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty  
      budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię  
      zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w  
      terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
15. Zamawiający, w terminie 7 dni  zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważnosci  
      sprzeciw do umowu o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
      przypadku gdy umowa ta nie spełnia wymagań określonych w dokumentach  
      zamówienia, gdy  przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w  
      ust.  11, gdy  zawiera postanowienia niezgodne z ustępem  9.  
16. Niezgłoszenie sprzeciwu, o których mowa w ust. 15 do przedłożonej umowy o  
      podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się  
      za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.   
17. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca  
      podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za  
      zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
      są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wyłączeniem umów o  
      podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy oraz umów  o  
      podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w  
      dokumentach zamówienia. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości  
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      większej niż 20 000 złotych.   
18. W przypadku umów o których mowa w ust. 17 , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia  jest  
      dłuższy niż określony w ust. 11, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do  
      doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
19. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje  
      bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia  przysługującego podwykonawcy   
      lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego  
      umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, lub który zawarł  
      przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są  
      dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez  
      Wykonawcę, podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę  
20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19  dotyczy wyłącznie należności powstałych po  
      zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
      są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
      z oryginałem  kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub  
      usługi. Bezpośrednia zaplata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,  
      należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.    
21. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłat, jest obowiązany umożliwić  
      Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty  
      wynagrodzenia   podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o  
      terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  W  
      uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 
      podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  
22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez  
       Zamawiającego,  Zamawiający może:  
       - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  
         podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
       - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
         podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej  
         wątpliwości  Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
         płatność się należy albo  
       - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
          podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność  
          takiej zapłaty.   
23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu  
      podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z  
      wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub  
      dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę  
      większą niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.   

 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zamawiający,  w zakresie  wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę)  
    w myśl art. 22 paragraf 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy,   wymaga zatrudnienia  
    na  podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji  
    zamówienia,  ale w ilości zadeklarowanej  w  złożonej  ofercie- dla kryterium :  
    podlegającego ocenie - Aspekty społeczne.  
2. Wymóg zatrudnienia  dotyczy zatrudnienia pracowników fizycznych, wykonujących na  
    budowie prace ogólnobudowlane, w szczególności wykonujących roboty przygotowawcze,  
    związane z rozbiórką i budową budynku, wykonywaniem placów zabaw, parkingów, a  
    także wykonywaniem sieci i instalacji, z wyłączeniem osób kierujących budową,  
    świadczących usługi doradcze,  transportowe,  najmu sprzętu oraz geodezyjne.   
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający  zastrzega sobie prawo do samodzielnego  
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    lub za pośrednictwem odpowiednich organów,  kontrolowania w każdym momencie  
    realizacji zamówienia, sposobu wykonywania zamówienia. Kontrola odbywać się będzie  
    w miejscu realizacji zamówienia i ma na celu weryfikacje rzeczywistych warunków jego  
    wykonywania, w szczególności weryfikację udziału wskazanych przez wykonawcę  w  
    ofercie osób przy wykonywaniu zamówienia.  
4. Kontrola odbywać się będzie w miejscu realizacji zamówienia i ma na celu weryfikację  
    rzeczywistych warunków jego wykonania, w szczególności weryfikacje udziału  
    wskazanych przez Wykonawcę w ofercie osób przy wykonywaniu zamówienia. 
    Zamawiający będzie mógł  żądać  przedłożenia przez Wykonawcę :   
     - zanonimizowanych kopii umów o pracę z możliwością identyfikacji rodzaju umowy,  
       daty jej zawarcia oraz wymiaru etatu lub zamiennie 
     - oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o  
        pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia, określającego  
        liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaje umów o pracę i  
        wymiary etatów lub 
     - zaświadczenia właściwego oddziału ZUS potwierdzającego opłacanie przez  
       Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z  
       tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub 
     - zanonimizowanej, poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
       Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika  
       przez pracodawcę do ubezpieczeń.  
5. Wszystkie przekazywane zamawiającemu dokumenty muszą zostać zanonimizowane w       
    sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami  
    ustawy o ochronie danych osobowych. 
6. W przypadku wystąpienia podczas realizacji niniejszej umowy potrzeby rozstrzygnięcia 
    spraw lub problemów Strony będą je podejmować bez zbędnej zwłoki. Ewentualne  spory,  
    wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony  zobowiązują się rozwiązać w  
    drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności  ustalenia  kompromisu - będą  
    rozstrzygane przez Sąd  właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
7. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie odpowiednie  
    przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu cywilnego - jeżeli przepisy ustawy Prawo  
    zamówień publicznych nie stanowią inaczej, a do spraw  procesowych przepisy  Kodeksu  
    postępowania cywilnego.       
8. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden  egzemplarz  
    dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego). 

 

ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie wnoszę zastrzeżeń pod 
pod względem formalno-prawnym  

 


