
 

 

 
Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji  Warunków Zamówienia dot.  zamówienia 
publicznego pn. „Modernizacja fontann znajdujących się na terenie parku pałacowego 
w Żaganiu- Etap IV: remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym 
Amorem oraz fontann Kamienistej i Kaskady przy fosie”, w ramach projektu pn. 
„Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu 
Książęcego i elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganiu”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9  Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 
2020. 
 
 
Nasz znak: WZP.271.25.2022                                                          Żagań, dnia 01.12.2022 r.  
              

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień 
publicznych –t.j.  Dz. U. z  2021 r   poz.1129 ze zmianami,  w związku ze złożonym  przez 
jednego z  Wykonawców   zapytaniem  do treści  Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
przekazuję Państwu  treść zapytania  do SWZ  wraz  z wyjaśnieniem  Zamawiającego. 
 
Pytanie 1  
Czy  wniesienie zabezpieczenia należytego w6ykonania umowy w gotówce będzie możliwe 
poprzez potrącanie procentowe z każdej przedłożonej faktury częściowej zapłaty?  
Zgodnie z upzp:  Art.452. 4. jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, 
zabezpieczenie , za zgodą zamawiającego może być tworzone przez potrącenia z należności 
za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.  
Biorąc pod uwagę zapisy SWZ: SWZ określa termin realizacji na 9 ms., Zamawiający 
dopuszcza w punkcie 9.3.SWZ możliwość zmiany umowy poprzez wydłużenie realizacji z 
przyczyn jak niżej. Skoro Zamawiający dopuszcza taką możliwość może okazać się w czasie 
trwania zadania inwestycyjnego, ze takie wydłużenie w czasie na ponad rok będzie 
obligatoryjnie konieczne.    
9.3.Dopuszczalne zmiany umowy . Zamawiający na podstawie art. 455 ust.1 pkt.1  ustawy 
Pzp  przewiduje  możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:  
1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana 
    spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego  
    lub  okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak  i od Wykonawcy   
    skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania  przedmiotu umowy,   w  
    przypadku: 
    - nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, 
    - opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  
    - zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę  
      terminu realizacji robót objętych niniejszą umową, 
    - gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonania przedmiotu umowy 
      (przerwanie niewynikające z winy Wykonawcy),  
    - niesprzyjających warunków atmosferycznych, nietypowych dla danej pory roku,  
      uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
      technicznej i obowiązujących przepisów- warunkiem jest przedłożenie Zamawiającemu  
      potwierdzenia z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu  
      Badawczego,  
    - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
      niezależnych od  Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji  
      umowy,  w szczególności okoliczności działania siły wyższej  np. wystąpienia zdarzenia  
      losowego wywołanego przez  czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,  
      w  szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub  zdrowiu ludzi  lub grożącego   



 

 

      powstaniem szkody  w znacznych rozmiarach jak również działania osób trzecich  
      uniemożliwiających wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy  
      którejkolwiek ze stron. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie przewiduje możliwości, w przypadku wniesienia zabezpieczenia w gotówce.  

potrącania procentowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy z każdej faktury 

częściowej zapłaty. Nie możemy przedłużyć terminu  zadania powyżej roku, gdyż zadanie 

„Modernizacja fontann znajdujących się na terenie Parku Pałacowego w  Żaganiu- etap IV: 

remont fontanny z Wazą, fontanny z  Nereidami i  uskrzydlonym Amorem oraz  fontanny 

Kamienistej i  Kaskady przy fosie” realizowanego  w  ramach projektu pn. „Zachowanie i 

zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego 

i  elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganiu”,  jest współfinansowane ze  środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego- Lubuskie 2020 Oś  Priorytetowa 2-5 i 9,  i ostateczny termin realizacji zadania 

to październik 2023.  Ponadto Zamawiający informuje  że zmienił wysokość wnoszonego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5 % na 2% .  

Zamawiający również informuje, że  termin realizacji zadania, zgodnie z ogłoszeniem o 

zamówieniu  Nr 2022/BZP 00443438/01 z dnia 17 listopada 2022 r. wynosi 8 miesięcy, a nie 

9 miesięcy. Rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem  a SWZ została usunięta modyfikacją SWZ z 

dnia 30 listopada 2022 r.  

 

                                                               Z  poważaniem  

                                                                 BURMISTRZ                                                                            
                                                           Andrzej Katarzyniec                           

 
       
 
 
                                                              
 
 
 
 


