
                                         
                                                                                  

 

                            UMOWA NR ……………….    (projekt)           zał. 8 SIWZ   
 

 
Zawarta w dniu ………………………………... pomiędzy :  

 

GMINĄ ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM  reprezentowaną przez: 

1.                                                -  Burmistrza  Miasta  

    przy kontrasygnacie 

2.                                                 - Skarbnika Miasta Żagań  

zwaną w dalszej treści umowy ,, Zamawiającym
,, 

NIP 924-10-00-673     REGON 970770824 

a : 

………………………………………………………………………………….  

z siedzibą  w  ………………………………………………………………… 

wpisanym do………………………………………………………………….   
 
reprezentowanym  przez :  

1. ………………………………………………………………………………. 

zwanym  w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą
,,
 

NIP : …………………     REGON : …………………………………………. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy          
1. Zgodnie z protokołem z dnia ………………... z  postępowania o zamówienie  publiczne   
    prowadzone na podstawie art.10 ust.1 i art. 39-45 ustawy Pzp,  w trybie przetargu   
    nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w  
    przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych - dla  
    robót  budowlanych ,  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać robotę  
    budowlaną polegającą  na  realizacji zadania pn.:„Modernizacja fontann znajdujących się  
    na terenie Parku Pałacowego w Żaganiu- etap IV: remont fontanny z Nereidami i  
    uskrzydlonym Amorem, część 1 – roboty budowlane (bez zespołu rzeźb)”. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje : Modernizację fontann znajdujących się na terenie  
    Parku Pałacowego w Żaganiu – etap IV: remont fontanny   z Nereidami i  
    uskrzydlonym Amorem, część 1 – roboty budowlane (bez zespołu rzeźb) w zakresie :  
    „ Remontu i rekonstrukcji fontanny „Fontanna z  Nereidami i uskrzydlonym Amorem”  wraz   
    z przyłączem wewnętrznej sieci instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej i instalacji  
    elektrycznej bez wykonania zespołu rzeźb w brązie. 
    Teren, na którym planowana jest inwestycja, zlokalizowany jest w Żaganiu przy ul.  
    Szprotawskiej, dz. Nr 799, który jest parkiem przypałacowym. Obecnie teren parku jest     
    strefą wypoczynkowo-rekreacyjną dla mieszkańców miasta. Nieruchomość objęta jest  
    ochroną konserwatorską i wpisana jest  do rejestru zabytków pod nr L-116/1-3/A. Obecny  
    stan techniczny fontann włącznie z przyłączami instalacjami wodno-kanalizacyjnymi jest  
    zły pod względem architektoniczno-wizualnym jak funkcjonalno-użytkowym. W  
    nawiązaniu do realizowanych obecnie prac rewitalizacyjnych kompleksu parkowo- 
    pałacowego remonty fontann będą uzupełnieniem poprawiającym funkcjonalność i  
    wizerunek architektoniczny parku pałacowego w Żaganiu. Odtworzenie i modernizacja  
    fontann i urządzeń wodnych pomoże przywrócić część dawnej świetności tego miejsca i  
    podniesie jego walory estetyczne, krajobrazowe oraz wartość turystyczną, która z punktu  
    widzenia gospodarki miasta ukierunkowanej na min. rozwój turystyki w oparciu o  
    istniejące zabytki architektury i dziedzictwo kulturowe jest bardzo istotna. Etap IV  
    inwestycji obejmuje wykonanie remontu kapitalnego fontanny z Nereidami i uskrzydlonym  



                                         
                                                                                  

 

    Amorem włącznie z wymianą wszystkich instalacji i końcowym uruchomieniem fontanny. 
 

3. Zakres  przewidywanych  robót obejmuje: 
1)  rozebranie istniejących elementów fontann (ściany cembrowiny, usunięcie podłoża,   
     środkowego postumentu wraz z zamontowanymi na nim figurami), 
2) wykonanie nowego doprowadzenia i odprowadzenia wody w systemie obiegu  
     zamkniętego, 
3) montaż nowego pełnego systemu instalacji wodnej doprowadzającego do dysz  
     wylotowych wodotrysku, 
4) wykonanie kanalizacji umożliwiającej spust wody z fontanny, 
5) wykonanie instalacji elektrycznej  zasilającej pompy wodne oraz oświetlenie, 
6) zabezpieczenie i konserwacja zachowanych elementów, które zostaną poddane  
     konserwacji, 
7) wykonanie nowego podłoża zbiornika fontanny (podkład z zagęszczeniem,  
    izolacje wodne, płyta denna betonowa zbrojona –  wg wymiarów i schematu z  
    rysunku zastępczego  do projektu  nr A- 3a, rodzaj i układ zbrojenia należy przyjąć z  
    rys. nr K-1 dostosowując wymiary i ilość do rysunku zastępczego A-3a, 
8) wykonanie ścian cembrowiny wg pierwotnego układu oraz kształtu (konstrukcja ścian  
     żelbetowa z izolacją i malowanie farbami basenowymi – wg  wymiarów i schematu z    
     rysunku zastępczego, rodzaj i układ zbrojenie należy przyjąć z rys. nr K-1 dostosowując    
     wymiary i ilość z rysunku zastępczego A-3a), 
9) wykonanie w środkowej części fontanny postumentu nawiązującego programem  
     ikonograficznym  wielkością i kształtem do pierwotnie istniejącego,  
10)wykonanie i montaż elementów dekoracyjnych (girlandy) ,  
11)uporządkowanie i remont otoczenia wokół fontanny, 
12)odtworzenie stanu pierwotnego dróg dojazdowych i naprawa ewentualnych uszkodzeń                       
     zieleni w obrębie dojazdu na budowę (ścieżki komunikacyjne, zieleń parkowa – trawniki i  
     inne nasadzenia  tj. byliny, krzewy, drzewa). 
 
4.  Zakres przewidywanych robót w szczególności obejmuje: 
4.1. FONTANNA Z NAJADAMI (NEREIDAMI) I USKRZYDLONYM AMOREM  
1) organizacja placu budowy, 
2) sporządzenie dokumentacji wykonawczej zawierającej szczegółowe rozwiązania  
    projektowe w zakresie wykonania postumentu, cembrowiny oraz projektów branżowych –  
    elektrycznego i sanitarnego (dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego    
    i  LWKZ), 
3) rozebranie istniejących elementów architektonicznych fontanny (mury (ściany  
    cembrowiny) i słupy (postument), betonowe podłoże niecki,  ławy fundamentowe  z   
    wywiezieniem i utylizacją gruzu, 
4) demontaż zachowanych oryginalnych kamiennych elementów fontanny i poddanie ich  
    pracom konserwatorsko – restauratorskim.. Po demontażu należy dokonać oględzin  
    zabytkowych elementów fontanny i przy współpracy z Inspektorem nadzoru i  
    konserwatorem zabytków podjąć decyzję co do dalszych prac: konserwatorsko-   
    restauratorskich, rekonstrukcyjnych   czy wymiany na nowe), 
5) demontaż zespołu rzeźb z ich zabezpieczeniem i transportem we wskazane przez  
     zamawiającego miejsce,  
6) wykonanie nawierzchni terenowej z mineralnych mieszanek wysokogatunkowych  
     surowców wokół fontanny (dobór kruszywa należy dostosować do istniejącego na  
     nawierzchniach ścieżek w obrębie wykonanej rewitalizacji parku), 
7) wykonanie nowego doprowadzenia i odprowadzenia wody w systemie obiegu  
    zamkniętego, 
8) montaż i instalacja nowego pełnego systemu instalacji wodnej fontanny- doprowadzenia   
    do wodotrysków (zakończenia odpowiednimi końcówkami umożliwiającymi późniejsze  
    bezkolizyjne połączenie z zespołem figur wykonanych w brązie posiadających dysze  
    umożliwiające wodotryski), 



                                         
                                                                                  

 

 9) wykonanie kanalizacji umożliwiającej spust wody z fontanny, 
10)wykonanie instalacji elektrycznej - zasilanie pompy wodnej i oświetlenia wraz z  
    automatyką i sterowaniem, 
11)wykonanie nowego podłoża zbiornika fontanny (podkłady z zagęszczeniem,  

      izolacje wodne, płyta denna betonowa zbrojona,  wg wymiarów i schematu z rysunku  
     zastępczego do projektu  nr A- 3a, rodzaj i układ zbrojenia należy przyjąć z rys. nr K-1  
      dostosowując wymiary i ilość do rysunku zastępczego A-3a, 
12) wykonanie ściany cembrowiny wg pierwotnego układu oraz kształtu (konstrukcja ścian  
      żelbetowa z izolacją, i  malowanie farbami basenowymi - wg  wymiarów i schematu z  
      rysunku zastępczego, rodzaj i układ zbrojenie należy przyjąć z rys. nr K-1 dostosowując  
      wymiary i ilość z rysunku zastępczego A-3a), 
13) wykonanie zwieńczenia cembrowiny z nowych elementów kamieniarskich z piaskowca,  
14) wykonanie w środkowej części fontanny postumentu z zachowaniem zabytkowych  
       kształtów (dwóch brył na bazie graniastosłupów prawidłowych ośmiokątnych) z  
       odtworzeniem nieistniejących detali – girlandów i zwieńczenia postumentu kopułą,(na  
       której spoczywać będzie grupa rzeźb z brązu- zamontowana w dalszym etapie), 
       wykonanie tynków o charakterze zabytkowym, o  odpowiedniej kolorystyce i fakturze, 
15) próby ciśnieniowe instalacji wodnej i kanalizacyjnej, 
16)  uporządkowanie terenu  budowy, zaplecza i otoczenia wokół budowy oraz tras  
       komunikacyjnych i transportowych użytkowanych w czasie realizacji inwestycji (w tym  
       odtworzenie stanu pierwotnego dróg dojazdowych i napraw ewentualnych uszkodzeń  
       zieleni w obrębie dojazdu  na budowę: ścieżki komunikacyjne, zieleń parkowa – trawniki 
       i inne nasadzenia tj. byliny, krzewy, drzewa), 
17) przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika w zakresie obsługi i 
      konserwacji fontanny, 
18) wykonanie i dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej z instrukcjami obsługi, 
      eksploatacji  i  inwentaryzacją  geodezyjną, 
 
4.2. URZĄDZENIA  I  OPIS  INSTALACJI 
1) przepływ wody w instalacji fontanny podzielony jest na dwa niezależnie pracujące obiegi:  
     uzdatniania wody i zasilania dyszy, 
2) w obiegu uzdatniania woda pobierana (zasysana) będzie z niecki fontanny przez pompę    
     filtracyjną dwoma koszami ssawnymi. Za pomocą pompy woda podawana będzie na filtr  
     piaskowy i dezynfekowana, a następnie kierowana z powrotem do niecki dennymi  
     dyszami napływowymi, 
3) do niecki fontanny dostarczana będzie woda wodociągowa do pierwszego napełnienia  
    oraz pokrycia bieżących ubytków eksploatacyjnych, które będą  odczytywane czujnikiem  
     poziomu wody i uruchamiane elektrozaworem, 
4) odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywać się będzie przez przelew     
     awaryjny bezpośrednio do kanalizacji, 
5) spust wody z niecki fontanny odbywa się przez spust denny z zasuwą, 
6) w obiegu zasilania dyszy fontannowej woda zasilana będzie z niecki fontannowej przez  
    pompę obiegową jednym koszem ssawnym, 
7) wszystkie odcinki instalacji pod zbiornikami wody należy wykonać przed wykonaniem dna  
     niecki, a elementy przejścia przez dno jako gotowe elementy zamontować przed  
     betonowaniem, 
8) pompy fontanny pracują w obiegu zamkniętym i będą wyłączane okresowo, 
9) zamontowane urządzenia :- pompy filtracji (PF),- filtr piaskowy (FP) z zaworem  
    sześciodrogowym (ZS),- śluza dozująca (SD),- czujnik poziomu wody (CP),- dysze  
    fontanny (NGA-Fan Jet), - pompa obiegowa (PO),- pompa rzępla (rząpi). 
 
4.3. Uzgodnienia Konserwatorskie: Decyzja z dn. 29.05.2015, znak pisma  
      ZN.5142.23.2015 [mZag]3 wydana przez Lubuskiego Wojewódzkiego  
      Konserwatora Zabytków zawierająca warunki i wytyczne do realizacji, których  
      obowiązany jest Wykonawca, w szczególności:  



                                         
                                                                                  

 

1) podczas prac rozbiórkowych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie  
    historycznych elementów kamiennych przeznaczonych do konserwacji lub rekonstrukcji, 
2) przed wykonaniem piaskowcowych zwieńczeń cembrowiny nawiązujących do  
    historycznego kształtu oraz nowej niecki fontanny należy przedstawić do akceptacji przez  
    LWKZ lub jego przedstawiciela kolor oraz fakturę materiału wprowadzanego do podłoża   
    zbiornika (dna niecki fontanny) oraz ścian cembrowiny oraz wybrany rodzaj piaskowca  i  
    kształt zwieńczenia cembrowiny w celu oceny odpowiedniego dostosowania materiału  i  
    wykonania elementu rekonstruowanego, 
3) przed wykonaniem warstwy wykończeniowej niecki fontanny należy przedstawić do  
    akceptacji kolor oraz fakturę materiałów wprowadzanych do podłoża zbiornika (dna niecki  
    fontanny), 
4) przed przystąpieniem do prac rekonstrukcyjnych postumentu należy przedstawić do  
    akceptacji rysunek postumentu wraz z detalami – girlandami (rysunek detalu w skali 1:1)  
     stanowiący wystrój a także próbę zatarcia tynku oraz jego kolor, 
5) rodzaj nawierzchni mineralnej wokół fontanny należy dostosować do istniejącej  
    nawierzchni ścieżek w obrębie wykonanej rewitalizacji parku, 
6) w zakresie  zachowanych historycznych elementów kamiennych: 
     -   wykonania dokumentacji fotograficznej stanu obiektu przed konserwacją  i  w trakcie, 
     -   wykonania badań petrograficznych oraz rozpoznania stratygrafii nawarstwień  
          technologicznych (wyniki badań należy przedstawić LWKZ w celu zatwierdzenia), 
     -   wykonania prób oczyszczania powierzchni metod, pozwalających na usunięcie  
         luźnych  osadów oraz zabrudzeń, 
     -   dezynfekcji kamieni preparatem biobójczym, 
     -   wstępnego oczyszczenia powierzchni kamieni poprzez użycie wody pod ciśnieniem 
     -   odsolenia obiektu, 
     -   wypełnienia rozwarstwień oraz pęknięć,  
     -   wykonania uzupełnień w miejscach spękań i ubytków, poprzez flekowanie większych  
         ubytków  i uzupełnienie zaprawą mineralną mniejszych (dotyczy elementów  
         kamiennych), 
      -   rekonstrukcji rzeźbiarskiej brakujących elementów, 
      -   scalania kolorystycznego powierzchni obiektów, 
      -   hydrofobizacji  strukturalnej, 
8) z uwagi na lokalizację inwestycji oraz możliwość natrafienia podczas prowadzenia prac  
     ziemnych na relikty warstw historycznych, w tym pozostałości historycznych elementów  
     kompozycyjnych parku, inwestor zobowiązany jest zapewnić badania archeologiczne w  
     granicach inwestycji, na które należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora  
     zabytków trybie decyzji administracyjnej. Zamawiający jako jednocześnie Inwestor  
     nakłada taki obowiązek na Wykonawcę robót;  
9) istnieje konieczność niezwłocznego zawiadomienia konserwatora zabytków o  
     zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prac konserwatorskich,  
     restauratorskich oraz robót budowlanych; 
10)wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu prac  
     konserwatorskich i restauratorskich w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i  
     dokonana lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz  
     dokonanych odkryć i przekazaniu jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w  
     terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac lub badań; 
11) po zakończeniu prac konserwatorskich wskazanych w pozwoleniu należy wykonać 
      opracowanie sposobu postępowania z zabytkiem i przekazać opracowanie  
      wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia  
      tych prac lub badań; 
12) należy również podejmować inne działania określone w decyzji LWKZ, które zapobiegną 
      uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku, polegające na:   
      - zabezpieczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem terenu parku w miejscach     
        prowadzenia prac w szczególności nawierzchni, roślinności (pni, systemów     
        korzeniowych drzew, a także grup krzewów, roślin poszycia parku), 



                                         
                                                                                  

 

      - przywróceniu terenu w miejscach prowadzonej inwestycji do poprzedniego stanu,                      
        po wykonanych pracach, w szczególności w obszarze zrealizowanej rewitalizacji parku, 
      - zachowania w trakcie realizacji prac ziemnych nawierzchni historycznych, a także  
        układu komunikacyjnego na terenie parku zrealizowanego podczas rewitalizacji,                           
        a po zakończeniu prac przywrócenia terenu do stanu poprzedniego, w szczególności  
        zachowania przekrojów poprzecznych i poziomych ścieżek. 
5. Dodatkowe informacje związane z  przedmiotem zamówienia : 
1.) roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, załączoną  
     dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,     
     wytycznymi określonymi w SIWZ, zgodnie z  przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami  
     inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego; 
2) w przypadku rozbieżności dotyczących jakości materiałów i standardu wykonania  
    pomiędzy dokumentacją projektową a specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  
    budowlanych należy przyjąć jakość materiałów i standard wykonania określony w     
    specyfikacji techniczne;.  
3) wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia                       
     o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego bądź do uzyskania decyzji na  
     użytkowanie, w tym dokumentację powykonawczą, jeżeli w toku wykonywania robót  
     konieczne były zmiany dokumentacji projektowej; 
4) do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących     
     odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających   
     właściwościom  materiałów  przyjętych  w  projekcie  (lub równoważnych); 
5) użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i  
     należy  je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować 
     materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno- użytkowych 
     odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych  w  
     projektach. W przypadku zastosowania materiałów innych niż przewidzianych w projekcie  
     na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że materiały te są równoważne w  
     zakresie jakościowym. Dokumenty zapewniające o równoważności materiałów muszą  
     być dołączone do złożonej oferty; 
6) wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń  
    dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty,  
    aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca zobowiązany będzie do  
    przedstawiania Zamawiającemu  wykazu materiałów i wyrobów budowlanych  
    przewidzianych do wbudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu przez Zamawiającego;  
7) wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały 
     i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą  
     jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru;  
8) zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom PN - EN lub  
     równoważnym oraz o innych parametrach niż określone w projekcie;  
9) wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty                         
     za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza:  
    a) instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń,  
    b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych   
        urządzeń, 
    c) protokoły z badania materiałów i urządzeń, 
    d) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania   
        przedmiotu zamówienia, 
    e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, 
        a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w  
        trakcie realizacji zadania;  
10) wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu elementów z demontażu                                  
       i rozbiórek przedstawiających w ocenie Zamawiającego wartość użytkową, nadmiaru  
       humusu i gruntu z wykopów po wykonaniu robót ziemnych, ich załadunku, transportu i  
       rozładunku na własny koszt na miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie  



                                         
                                                                                  

 

       miasta Żagania. Pozostałe elementy z rozbiórek Wykonawca musi zutylizować własnym  
       staraniem i na własny koszt. Wykonawca pokrywa koszt załadunku i  transportu  
       materiału z rozbiórki. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację materiałów z  
       rozbiórki wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji czy wskazania innego  
       wykorzystania tych materiałów. Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest  
       dostarczyć/okazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów  
       zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub przekazanie Zamawiającemu zestawienia  
       ilościowego zeskładowanego materiału; 
11) podczas realizacji robót należy przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie                                      
      z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obowiązującą ustawą                              
      o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach; 
12) wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru  
      przylegającego do terenu budowy oraz do dbania o porządek na terenie budowy,  
      utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz  
      usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów,  
      odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu  
      robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz  
      pozostawienie całego terenu budowy  i robót czystego i nadającego się do użytkowania;  
13) wszelkie koszty związane z likwidacją kolizji elektroenergetycznych w tym także m.in.  
       koszty wyłączeń sieci energii elektrycznej, koszty nadzorów prowadzonych przez  
      uprawnionych pracowników właścicieli sieci wykonawca winien ująć w cenie ofertowej.  
      Rozliczenie się z ww. zakresie z właścicielami sieci leży po stronie wykonawcy;  
14) wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszelkich warunków zawartych w  
      uzgodnieniach. Wszelkie koszty z tego tytułu Wykonawca winien ująć w koszcie  
      ogólnym; 
15) w ramach wynagrodzenia wykonawca zapewnia na potrzeby związane z realizacją  
      zamówienia zasilanie na czas budowy np. w energię elektryczną, wodę i odbiór ścieków; 
16) wszelkie prace podczas realizacji inwestycji nie mogą zakłócić dostaw wody, energii  
       elektrycznej, gazu, odbioru ścieków oraz ciągłości usług teletechnicznych. Wszelkie  
       koszty z tym związane ponosi Wykonawca i winien je ująć w kosztach ogólnych;  
17) przed przystąpieniem do prac i wejściem w teren Wykonawca zobowiązany jest do  
       uzyskania pozwolenia od administratora terenu – Pałac Książęcy sp. z o.o. w Żaganiu  
       do wjazdu samochodów dostawczych i innego sprzętu mechanicznego na teren  
       budowy, w którym zostaną określone warunki i trasy dojazdu, a także ilości, rodzaje,  
       typy i parametry używanego sprzętu; 
18) wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania z co najmniej 7 – dniowym  
      wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu  
      budowy o utrudnionym dojeździe do tych nieruchomości i jego czasookresie. 
      Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania z tytułu poniesionych strat  
      będących następstwem uniemożliwienia dojazdu;  
19) w ramach przedmiotu zamówienia do obowiązków wykonawcy należy m.in.:  
      zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy, wykonanie niezbędnych badań,  
      pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z  
      obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót z przekazaniem  
      zamawiającemu odpowiednich protokołów;  
20) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci  
      ścieżek komunikacyjnych i zieleni parkowej terenu w czasie wykonywania robót a także   
      za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych  
      robót;  
21) dla prawidłowego monitorowania przebiegu robót w zadaniu Wykonawca zobowiązany  
      jest do prowadzenia ciągłego zestawienia ilości i wartości robót wg pozycji wynikających  
      z kosztorysu ofertowego i harmonogramu;  
22) wykonawca zobowiązany jest przeszkolić osobę wyznaczoną przez Zamawiającego w  
      zakresie obsługi i konserwacji fontanny i urządzeń obsługujących fontannę;  
23)  wykonawca po zakończeniu realizacji robót sporządzi rozliczenie rzeczowe i finansowe  



                                         
                                                                                  

 

       wykonanych robót, które będzie stanowiło podstawę do sporządzenia przez  
       Zamawiającego dokumentu OT 
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki  jego realizacji zawarte są  w    
    dokumentacji projektowej- w Projekcie Budowlanym sporządzonym przez PROJEKT-AK    
     PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Na Wzgórzu 8, 68-200 Żary,   stanowiącej integralną  
     całość ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.  
7. Wszelkie rozbieżności stwierdzone przez Wykonawcę pomiędzy projektem budowalnym a  
    pozostałą dokumentacją stanowiącą SIWZ, należało wyjaśniać w trybie art. 38ust.1  
    Ustawy  Prawo zamówień publicznych, przed złożeniem oferty. .  

§ 2 

Podstawowe obowiązki stron związane z  realizacją przedmiotu umowy nie ujęte w § 1 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności :  
     1) protokolarnego przekazania terenu budowy oraz dziennika budowy w terminie 14 dni  
         od dnia podpisania umowy; 
     2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 
     3) dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych,  
         odbioru końcowego należycie wykonanego przedmiotu umowy; 
     4) zapłaty należnego wykonania za wykonanie przedmiotu umowy. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :   

1) protokolarnego przejęcia terenu budowy, 
2) zapewnienia kierownika budowy, kierowników robót oraz osoby wykonujące prace 

konserwatorskie i restauratorskie, 
3) urządzenia placów składowych i terenu budowy (zaplecze socjalno-bytowe, toaleta, 

tablica informacyjna), z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody do terenu 
budowy w celu realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia kosztów zużycia tych 
mediów wynikających z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów, 

4) uzgadniania z inspektorem nadzoru – jeżeli zostanie ustanowiony lub 
przedstawicielem zamawiającego terminów odbiorów robót zanikających lub 
ulegających zakryciu,  

5) zabezpieczenia i oznakowanie na własny koszt terenu budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 

6) uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 
przeprowadzenia wszelkich prób i badań technicznych,  

7) uzyskania wszelkich uzgodnień i akceptacji zaproponowanych rozwiązań 
materiałowych i wykonawczych od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Zielonej Górze (lub jego przedstawiciela) po wcześniejszych 
konsultacjach  i  zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego. 

8) spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych, 
9) składowania materiałów i urządzeń w sposób nie stwarzający przeszkód 

komunikacyjnych,  
10) gospodarowania na własny koszt odpadami, powstającymi w wyniku realizacji 

zadania przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, 
w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach, 

11) przekazania zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac 
budowlanych, odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie 
z obowiązującą ustawą o odpadach, 

12) niezwłocznego informowania zamawiającego o zaistniałych przeszkodach 
i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie 
w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy. 
W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku, wykonawca traci prawo 
do podniesienia powyższego zarzutu wobec zamawiającego,  

13) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania 
go zamawiającemu  w terminie ustalonym na odbiór,  



                                         
                                                                                  

 

14) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go zamawiającemu po zakończeniu 
robót, przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy, 

15) uzgodnienia warunków rozpoczęcia robót oraz uzgodnienia harmonogramów robót 
związanych z infrastrukturą techniczną z ich zarządcami oraz ponoszenia wszystkich 
kosztów z tym związanych, w tym kosztów związanych z nadzorem technicznym 
wymaganym przez zarządców,  

16) dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku                                      
z  prowadzonymi  robotami  oraz  poniesienia  kosztów  z  tym  związanych,  

17) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców 
infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na zamawiającego lub wykonawcę, 

18) przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia 
w czynnościach odbiorów, 

19) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz                     
z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i wraz z decyzją zatwierdzającą, 

20) wykonania, jeżeli to będzie konieczne, tymczasowych dróg dojazdowych 
i montażowych,  

21) wykonania i utrzymania oznakowania drogowego związanego z czasową zmianą 
organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, 

22) niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód 
powstałych z tytułu realizacji przez wykonawcę przedmiotu umowy, 

23) udostępniania terenu budowy w celu wykonania przez zamawiającego badań 
sprawdzających poprawność robót budowlanych, 

24) zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie budowy, 
25) dostarczenia wykazu zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizacji użytków                          

w ewidencji gruntów oraz wyciągu z wykazu zmian ewidencyjnych (jeśli jest 
wymagany, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty odbioru końcowego 
robót), 

26) dostarczenie mapy obrazującej lokalizację posadzonych drzew w stosunku do granic 
nieruchomości, 

27) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiającego                          
i  zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie    
    budowy oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.  
    Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie  
    stałego nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP.      
    Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania  
    terenu budowy przez zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego. 
4. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym  
    przez zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru  
    Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo  
    Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie  
    przepisów tej ustawy 
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt następujące osoby, które będą  
    uczestniczyły w wykonaniu przedmiotu umowy: kierownika budowy, kierowników robót  
    branży elektrycznej i sanitarnej, konserwatora zabytków, archeologa.  
6. Zamawiający może żądać zmiany osób pełniących w/w funkcje, jeżeli uzna, że osoba ta  
    nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić 
    wskazaną osobę na inną spełniającą wymagania określone wyżej w terminie 7 dni od dnia  
    otrzymania żądania Zamawiającego. 
7. Zmiana osoby pełniącej w/w funkcje może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie  
    złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do  
    niniejszej umowy. Zmiana osoby pełniącej w/w funkcje następuje poprzez pisemne  
    powiadomienie zamawiającego, do którego dołącza się dokumenty potwierdzające  
    określone wyżej wymagania stawiane dla tej osoby. 

 



                                         
                                                                                  

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją  
    techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co  
    do jej kompletności, zupełności, poprawności sporządzenia oraz oświadcza, że jest ona  
    wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i z    
    dochowaniem najwyższej staranności wymaganej od profesjonalnego przedsiębiorcy  
    budowlanego.  
2. Wykonawca nie może wykorzystywać wad w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu  
    winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 
3. Uzgodniony w umowie termin zakończenia przedmiotu umowy oznacza pełne wykonanie  
    przedmiotu umowy. Termin zakończenia robót budowlano-montażowych wykonawca  
    zobowiązany jest ustalić w sposób umożliwiający zakończenie wszelkich prac  
    geodezyjnych na zadaniu. Przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej  
    winno nastąpić najpóźniej na 3 dni przed terminem odbioru końcowego. Nie przekazanie  
    tego dokumentu do daty jak wyżej stanowić będzie podstawę odmowy przez  
    Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy. 
 

 
§ 4 

   Wynagrodzenie, warunki płatności, rozliczenia  

1. Za prace określone w §1 niniejszej umowy ustala się, że wynagrodzenie ryczałtowe   

    Wykonawcy w kwocie…………………………. zł.  

    słownie: …………………………………………………………………. złotych. 
    Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem stałym brutto,  nie podlegającym      
    zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszystkie obowiązujące narzuty i podatki  
    oraz wszelkie  koszty dodatkowe, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu  
     umowy.    

2. Wynagrodzenie o wartości netto wynosi: ………………………………… zł.  

    Słownie:…………………………………………………………………..złotych.  
3. Wyżej wymienione wynagrodzenie ustalono na podstawie złożonej oferty stanowiącej  
    załącznik do niniejszej umowy. Załączony do umowy kosztorys ofertowy  nie określa  
    zakresu rzeczowego  zobowiązania  Wykonawcy, ale  będzie stanowił podstawę   do 
    ewentualnego  obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia  
    konieczności odstąpienia Zamawiającego od umowy lub rezygnacji Zamawiającego z   
    części przedmiotu umowy  a także  w przypadku wystąpienia  konieczności robót  
    zamiennych.    
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty  
    związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania  
    wszelkich kosztów związanych z realizacja przedmiotu umowy, a także oddziaływania  
    innych czynników, mających lub mogących mieć wpływ na koszty,  w tym również koszty  
    związane z ewentualnymi  wyłączeniami  z sieci energii elektrycznej i innych sieci, koszty 
    nadzorów prowadzonych przez uprawnionych pracowników właścicieli sieci itp.,  koszty  
    związane z likwidacją kolizji elektroenergetycznych. 
5. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby  
    trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody  
    zamawiającego. Bez zgody zamawiającego wykonawca nie może również zawrzeć  
    umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela, ani dokonywać  
    żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki  skutek. 
6. Zamawiający nie przewiduje zaliczek ani płatności częściowych. 

7. Strony ustalają, że rozliczenie robót i zapłata za wykonane prace nastąpi jednorazowo                     
    po zakończeniu całości zamówienia z protokolarnym potwierdzeniem odbioru końcowego  
    robót. 
8. Do faktury wykonawca załącza oświadczenie o samodzielnym wykonaniu robót  
    budowlanych, za których wykonanie wykonawca wystawił fakturę.  



                                         
                                                                                  

 

9. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, do faktury  
    wystawionej przez wykonawcę należy załączyć zestawienie należności dla wszystkich  
    podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą                          
    do wystawienia faktury przez wykonawcę - zestawienie musi określać nazwę 
    podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy,  
    usługi lub robót budowlanych, wartość do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć  
    dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym w   
    zestawieniu lub pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od wykonawcy  
    należnego wynagrodzenia lub cesję należności na rzecz podwykonawcy. Przez  
    podwykonawcę należy rozumieć podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących  
    udział w realizacji przedmiotu umowy, którzy zawarli zaakceptowaną przez  
    zamawiającego umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub  
    prace konserwatorsko-restauratorskie, lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu  
    umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
10.W przypadku braku dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 9 faktura zostanie zwrócona  
     wykonawcy, bez obowiązku po stronie zamawiającego zapłaty odsetek za okres                       
     w którym wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z wystawioną fakturą. 
11.Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej faktury przelewem na rachunek  
     bankowy podany w fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo  
     wystawionej faktury VAT  do siedziby zamawiającego.  
     Dane do faktury :  
     NABYWCA: Gmina Żagań o statusie miejskim, 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 
     NIP: 924-10-00-673 
     ODBIORCA : Urząd Miasta Żagań, 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 
     W przypadku braku możliwości rozdzielenia NABYWCY i ODBIORCY faktury dopuszcza  
     się wskazanie :  
     NABYWCA :Gmina Żagań o statusie miejskim - Urząd Miasta Żagań  
     68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 NIP: 924-10-00-673 
     Faktury, które nie będą zawierać określenia nabywcy zgodnego z powyższym wzorem  
     będą uznawane za wystawione w sposób nieprawidłowy i nie będą akceptowane;  
12.Za datę wykonania świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia konta   
      Zamawiającego. 
13.W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty  
      ustawowych odsetek za opóźnienie. 

 
§ 5  

Odbiory  
1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie każdorazowo spisany  protokół     
    zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też  terminy wyznaczone na  
    usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
2. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorom niezwłocznie, jednak nie  
    później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do  
    ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania zamawiającego oraz 
    właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie przystąpienia  
    w powyższym terminie przez zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do  
    odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,  wykonawca upoważniony jest      
    do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego  
    poinformowania o tym fakcie zamawiającego. 
3. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego i inspektora 
    nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie  
    zamawiającego lub właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na 
    koszt własny odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie  
    przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 
4. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem  



                                         
                                                                                  

 

    do dziennika budowy lub na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez  
    właściwego inspektora nadzoru oraz kierownika budowy. 
5. Przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie  
    później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez zamawiającego  
    powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający wyznacza termin  
    rozpoczęcia procesu odbioru końcowego. W czynnościach odbioru będą brali udział w  
    szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektorzy nadzoru oraz kierownik  
    budowy i  przedstawiciel wykonawcy.   
6. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o gotowości do odbioru dołączyć: 

1) wypełniony dziennik budowy, w którym inspektorzy nadzoru inwestorskiego – 
potwierdzili zakończenie wszystkich robót budowlanych,   

2) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, 
3) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta 
– jeżeli takie wystąpiły, 

4) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz 
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – 
jeżeli dotyczy, 

5) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 
wykonawcę badań, sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych 
zamówieniem – jeżeli dotyczy, 

6) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na 
budowę, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - ulicy, 
sąsiednich nieruchomości, o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych 
z projektem budowlanym - w przypadku zakończenia wszystkich robót budowlanych. 

7. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady  skutkuje nieważnością       
    zawiadomienia  o gotowości do odbioru końcowego. 
8. Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia  
    przystąpienia do odbioru końcowego.  
9. Z czynności odbioru końcowego wykonawca sporządza protokół zawierający ustalenia  
    dokonane  w toku odbioru .  
10.Odbiór końcowy następuje na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez  
     zamawiającego i właściwych inspektorów nadzoru. 
11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki w wykonaniu  
      przedmiotu zamówienia  to Zamawiającemu przysługują następujące  uprawnienia: 

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

 jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie wykonawcy, 

 jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po 
raz drugi na koszt wykonawcy,  

2) jeżeli wady lub braki nadają się do usunięcia to Zamawiający może: 

 w przypadku wad istotnych - odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub 
dokończenia niewykonanych (niezakończonych) robót określonych w przedmiocie 
zamówienia. W przypadku rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający może 
odmówić dokonanie odbioru i określić w protokole powód nie odebrania robót i termin 
usunięcia wad lub dokończenia przedmiotu zamówienia. 

 w przypadku wad nieistotnych umożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia  
Zamawiający może dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad. Fakt 
usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich 
sytuacjach będzie termin usunięcia wad, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kar 
umownych. 

12.Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu  



                                         
                                                                                  

 

     wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad  
     nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty  
     otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności  
     przedstawiciele zamawiającego, inspektorzy nadzoru oraz kierownik  
     budowy/przedstawiciel wykonawcy. 
13.Z czynności odbioru usunięcia wad wykonawca sporządza protokół zawierający ustalenia  
     dokonane w toku odbioru.  
14.Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania  
     na rachunek i koszt wykonawcy. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty zamawiający  
     może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy a także z wynagrodzenia  
     należnego wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co wykonawca wyraża  
     zgodę. 

§ 6 
 

1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy  :  
    Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień przekazania terenu robót. 
    Termin zakończenia robót- w ciągu 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
    Termin zakończenia robót obejmuje zakończenie wszelkich robót, jak również całkowite     
    uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były prace wraz z wywiezieniem resztek    
    materiałów. 
2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia  
    zamawiającego przez wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i  
    gotowości  do odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora  
    nadzoru. W przypadku, gdy Zamawiający nie odebrał przedmiotu umowy uznaje się, że  
    termin wykonania przedmiotu umowy określony w ust 1 nie został dotrzymany, w takim  
    przypadku, za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień otrzymania przez  
    Zamawiającego powiadomienia Wykonawcy o usunięcie wszystkich wad stwierdzonych  
    podczas czynności odbiorowych  i  ponownej  gotowości  do  odbioru  końcowego. 

§ 7 

 1. Osobą odpowiedzialną za realizację  umowy ze strony Wykonawcy jest  

     ………………………………………………………………………………………… 
 2.  Nadzór  nad realizacją  umowy Zamawiający powierza :  
      - Naczelnikowi Wydziału  Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego   
      -  Inspektorowi w Wydziale IiZP 

 

§ 8 

 
Odpowiedzialność Wykonawcy . Rękojmia za wady i Gwarancja jakości  
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie   przedmiotu umowy      
    w okresie jej trwania oraz pełną odpowiedzialność  odszkodowawczą za szkody powstałe  
    w okresie jej trwania oraz pełna odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody powstałe  
    na skutek nie wykonania przedmiotu  umowy.  
2. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody na skutek nie wykonania lub uchybień w     
    wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest do pokrycia całej powstałej  
    szkody. 
3. Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania  
     terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie  
    wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń w  
    sieci  ścieżek komunikacyjnych i zieleni parkowej terenu w czasie wykonywania robót, a  
    także inne uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzonych robót. 
5. W przypadku wystąpienia bezpośrednio do Zamawiającego z roszczeniem wynikającym                                
    z działania lub zaniechania wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie  



                                         
                                                                                  

 

    zwrócić zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone  
    prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na cały okres trwania umowy ubezpieczenia  
    odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności związanej z realizacją  niniejszej  
    umowy 
7. Wykonawcy występujący wspólnie o realizację przedmiotu zamówienia  /konsorcjum/,  
    ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
8. Strony postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i  
    gwarancji jakości przedmiotu umowy wynosi …………….miesięcy licząc od dnia odbioru  
    przedmiotu umowy. 
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości także  
    po terminie określonym w ust. 8, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  
10.Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady będzie wykonywana zgodnie z      
     przepisami Kodeksu Cywilnego. 
11.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie   
     usuwania wady. 
12.Zamawiający pisemnie zgłasza wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin  
     i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli  
     wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez zamawiającego, zamawiający  
     jednostronnie określa sposób usunięcia wady. 
13.W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za  
      wady  i gwarancji jakości, zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu  
      podmiotowi na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania  
      należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z  
      fakturą/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania należności, zamawiającemu  
      przysługuje prawo jej potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
14.Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa  
     w przypadkach określonych w § 581 Kodeksu Cywilnego. 
15.Warunki gwarancji: 
      1) Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia  
          mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających  
          z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie  
          wykonanego przedmiotu zamówienia; 
      2) w okresie gwarancji jakości wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia  
          wady w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe  
          technicznie w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli strony nie uzgodnią terminu  
          usunięcia wady, zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym wykonawca  
          zobowiązany jest usunąć wadę;  
      3) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji urządzeń i  
          materiałów zgodnie z zapisami dokumentów gwarancyjnych;  
      4) uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w 
           miejscu ich montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to 
           dokonywać staraniem i na koszt wykonawcy; 
      5) Zamawiający wyznaczy ostateczny gwarancyjny przegląd z udziałem przedstawiciela  
           wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości ustalonego w umowie. O  
          terminie przeglądu gwarancyjnego zamawiający poinformuje wykonawcę co najmniej  
          5 dniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 9 
Zabezpieczenie   należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi  zabezpieczenie   należytego wykonania umowy w  formie  
     ………………………………………………………………………………………….                                      
     w wysokości ………………………………zł. słownie :    
     ……………………………………………………(10 % ceny całkowitej podanej w ofercie  
     brutto). 



                                         
                                                                                  

 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego  
    wykonania umowy.  
3 . Zamawiający zwraca 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia, w  terminie 30 dni od  
    dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  
4  Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za  wady 30%  
    wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie  
    okresu rękojmi za wady. 
5. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na  
    jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy  
    zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez  
    zmniejszenia jego wysokości. 

§ 10 

Kary  
1. Obowiązującą  formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:  
     1) za niewykonanie przedmiotu umowy wysokości 10 % wynagrodzenia umownego  
         brutto, o którym mowa w § 4ust. 1 umowy 
     2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczającą 7 dni w stosunku do  
         terminu określonego w § 6 ust. 1 umowy, w wysokości  0,1 % wynagrodzenia  
         umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
     3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczającą 14 dni w stosunku do  
         terminu określonego w § 6 ust. 1 umowy, w wysokości  0,2 % wynagrodzenia  
         umownego brutto określonego w § 4  ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
     4) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającą 14 dni w stosunku do  
         terminu określonego w § 6 ust. 1 umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia  
         umownego brutto określonego w § 4ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
     5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady  
         i gwarancji jakości w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  
         § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na  
         ich usunięcie, 
     6) w przypadku stwierdzenia podwykonawcy, który nie został zgłoszony zamawiającemu  
         zgodnie z zapisami § 13 umowy, w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony  
         przypadek, 
     7) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym  
          podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie 
          o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którego  
          brak zapłaty dotyczy, 
     8) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub  
         dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % nieterminowo zapłaconego  
         wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym  
         podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia,    
     9) w przypadku nieprzedłożenia zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy                                   
         o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany   
         w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,  
    10) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
          o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony  
         przypadek, 
    11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  
          jeżeli termin ten jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,  
          podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających  
         wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub  
         roboty budowlanej, w wysokości 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do  
         terminu wyznaczonego przez zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w zakresie  
         terminu zapłaty, 
   12) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy  



                                         
                                                                                  

 

         w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4  ust. 1 umowy. 
3. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn  
    leżących po stronie zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto  
    określonego w § 4 ust. 1 z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od  
    umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 11  ust. 1, 2 i 3 umowy (§ o odstąpieniu  
    od umowy) 
4. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 21 dni od dnia otrzymania  
    noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi,  
    zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia  
    wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli  
    powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
 

§ 11 
Odstąpienie od umowy  

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  
    leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
    zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  
    okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  
    należnego z tytułu wykonania części umowy. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli  zamawiający co najmniej trzykrotnie  
    dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na  
    skutek uchylania się wykonawcy od wypłaty należnego im wynagrodzenia, lub łączna 
    kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  
    stanowi sumę większa niż 5% wartości brutto umowy określonej  w § 4 ust. 1 umowy, 
3. Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 2 zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  
     21 dni   od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następującym przypadku gdy: 

a) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie 
restrukturyzacyjne lub rozwiązanie wykonawcy, 

b) wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu 
budowy, 

c) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiającego do 
realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub 
zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności,  gdy wykonuje roboty z 
udziałem podwykonawcy, na którego zamawiający nie wyraził zgody, 

d) wykonawca bez uzgodnienia z zamawiającym przerwał realizację robót na okres 
dłuższy  niż 7 dni, 

e) gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 20% wartości  wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto umowy określonego  w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli zamawiający pozostaje w 
    zwłoce w zakresie obowiązku zapłaty faktur ponad 30 dni i mimo dodatkowego wezwania  
    do zapłaty nie ureguluje tego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia otrzymania  
    wezwania. 
5. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w  
    formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oświadczenie wysłane  
    listem poleconym. 
6. W razie odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi  
    w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, 
    a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym  
    przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie przystąpienia  
    przez wykonawcę w powyższym terminie  do inwentaryzacji robót, zamawiający  
    upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji  tych robót  na koszt wykonawcy.  
7. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiającym  
    na koszt strony,  z której powodu nastąpiło odstąpienie  od umowy.  



                                         
                                                                                  

 

§ 12 
Zmiana umowy  
1. Zamawiający zakazuje zmian postanowień  zawartej umowy w stosunku do treści oferty,   
    na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że zajdzie co najmniej jedna z  
    następujących okoliczności :  
    1) zmiany w zakresie świadczenia w przypadku – rezygnacji z wykonania części  
        przedmiotu umowy – wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym  
        prawo do odszkodowania; 
    2) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana  
        spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie  
        Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od      
        Wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu  
        umowy, w przypadku: 
       - nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy,  
       - opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
       - usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,  
         jeżeli usunięcia wad lub konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej  
         ma wpływ na termin wykonania umowy, 
      - zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na  
         zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową,  
      - gdy Zamawiający poleci wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy (nie  
        wynikające z winy wykonawcy),  
      - wykopalisk archeologicznych, niewypałów lub niewybuchów,   
      - niesprzyjających warunków atmosferycznych, nietypowych dla danej pory roku,  
        uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy    
        technicznej i obowiązujących przepisów, 
      - wstrzymania prowadzonych robót poprzez akty władzy i administracji publicznej                                  
         o ile żądanie lub nakaz nie nastąpił z winy wykonawcy. 
       Warunki tej zmiany: - wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego lub     
       przedstawiciela zamawiającego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych ze  
       wskazaniem przyczyn uniemożliwiających ich prowadzenie;  
    3) zmiany wynagrodzenia w przypadku:  
      -  ustawowej zmiany stawki podatku VAT,  
      -  rezygnacji z części robót, o wartość robót, które nie zostaną wykonane,  
      -  zlecenia wykonania robót zamiennych będących następstwem usunięcia wad lub  
         wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o różnicę pomiędzy wartością robót      
         zamiennych, a wartością robót, które nie będą wykonywane.  
       Podstawę do obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenia Wykonawcy     
       stanowić będzie zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys opracowany na  
       podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych    
       do kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Wykonawca przyjmie ceny materiałów wg cen  
       zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie  
       ceny materiałów i pracy sprzętu wg SEKOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla  
       kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty; 
    4) zmiany podwykonawców. 
2. UWAGA: W przypadku, gdy dokonanie zmian wymaga zmiany dokumentacji projektowej,  
    strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych  
     zmian. 
3. Zmiany  postanowień  umownych  nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 
4. Zmiany dokonane z  naruszeniem  warunków określonych  w § 12 podlegają   
    unieważnieniu, a na miejsce unieważnionych wchodzą postanowienia umowne w  
    pierwotnym brzmieniu. 

§ 13 

Podwykonawstwo. Postanowienia końcowe  
1. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca jest  



                                         
                                                                                  

 

     zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą. 
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami),  
    za wyjątkiem następujących części zamówienia:  
    1) ………………………………………………………………………………. 

oraz przy udziale następujących podwykonawców, na których zasoby powołał się na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych  
1) …………………………….………………………  

3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
    wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień  
    publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
    mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany 
    wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca   
    samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o  
    udzielenie zamówienia.  
4. Zamawiający, na podstawie aneksu do niniejszej umowy, może wyrazić zgodę na zmianę  

    lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy 

    udziale podwykonawcy.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, są zobowiązani do  

    przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym  

    podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy  

    na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także jej  

    zmianę.  

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o  

    podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w  

    terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu projektu umowy o  

    podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, uważa się za akceptację projektu umowy  

    lub projektu jej zmiany przez zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  

    przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej  

    umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmianę, w  

    terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.  

8. Zamawiający zgłasza odpowiednio pisemne zastrzeżenia lub pisemny sprzeciw do  

    umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia  

    zamawiającemu umowy o podwykonawstwo a także jej zmiany, jeżeli:  

   1) materiały użyte do wykonania lub termin realizacji są niezgodne z umową pomiędzy  

       zamawiającym a wykonawcą,  

   2) nie określono zakresu robót powierzonego podwykonawcy oraz nie określono części  

       dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,  

   3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

       przewidziany w umowie o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni od dnia  

       doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  

       rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu  

       podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

  4) umowa przewiduje zapłatę podwykonawcy wyższego wynagrodzenia za realizację  

       części świadczenia objętej umową o podwykonawstwo, niż kwota wynagrodzenia  

       należnego samemu wykonawcy za tę część przedmiotu umowy, wynikająca z treści  

       złożonej oferty,  

   5) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, będzie  
       krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wykonawcy wobec zamawiającego lub  



                                         
                                                                                  

 

       nie odpowiada zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez wykonawcę wobec  
       Zamawiającego.  
9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której  

    przedmiotem są roboty budowlane, w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia  

    zamawiającemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uważa się za akceptację  

    umowy lub jej zmiany przez zamawiającego.  

10.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy  

     będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy wykonawcy.  

11.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania  

     każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniem,  

     zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy.  

12.Zatrudnienie podwykonawcy na roboty budowlane bez zgody zamawiającego uprawnia  

     zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz wyłącza solidarną  

     odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty  

     wykonane przez podwykonawcę.         

13.W przypadku wystąpienia podczas realizacji niniejszej umowy potrzeby rozstrzygnięcia 

     spraw lub problemów Strony będą je podejmować bez zbędnej zwłoki. Ewentualne  
     spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony  zobowiązują  
     się rozwiązać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności  ustalenia  
     kompromisu - będą rozstrzygane przez Sąd  właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
14.W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa,  będą miały  zastosowanie  
     odpowiednie przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu cywilnego - jeżeli przepisy ustawy  
     Prawo zamówień publicznych, nie stanowią inaczej, przepisy ustawy o otrzymaniu  
     czystości i porządku w gminach , przepisy ustawy o ochronie przyrody a do spraw  
     procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.       
15.Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden  egzemplarz  
     dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego). 
16.Załącznikami do  umowy jest  dokumentacja projektowa,  Specyfikacja Istotnych  
     Warunków  Zamówienia,  złożona oferta i poglądowy kosztorys ofertowy. 
 

        ZAMAWIAJĄCY :                                                    WYKONAWCA : 
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