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1. Burmistrza Miasta Zagan
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reprezentowanym przez:

L e et st st st sr e e et r e e aas
zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”
NIP & e, REGON & oot
§1
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z protokotem z dnia ..................... Z postepowania o zamdwienie publiczne prowadzone

na podstawie art.10 ust.1, art. 31, art. 39-45 ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego,

ktorego wartos$¢ szacunkowa nie przekracza kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 Prawo zamodwien publicznych — dla robét budowlanych, Zamawiajacy zleca, a

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ robote budowlang polegajgcg na realizacji zadania pn.:

Przebudowa parkingéw i drogi dojazdowej przy ul. Jana Ill Sobieskiego w Zaganiu” - w formule

ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ .

2.  Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej robot

budowlanych, petnienie nadzoru autorskiego oraz zrealizowanie robdt budowlanych, zgodnie z

wykonang dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi Zamawiajgcego oraz zatgczonymi

materiatami dla zadania.

3. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

a) dokonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego,

b) wykonanie wymaganych pomiaréw i badan koniecznych do opracowania rozwigzan
projektowych,

c) opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano — wykonawczy),

d) uzyskanie stosownych uzgodnien, pozwolen, zezwolen, zatwierdzen, zgtoszen do wiasciwych
organdw lub instytucji,

e) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac,

f) uzyskanie decyzji administracyjnej umozliwiajgcej wykonanie robét budowlanych (lub
dokonanie zgtoszenia wykonania robét w zaleznosci od sytuacji),

g) wykonanie wszelkich robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano —
wykonawczym,

h) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi.



4. Oferent we wtasnym zakresie i w cenie oferty sporzadzi i zatwierdzi projekt czasowej organizacji
ruchu , wniesie go w teren oraz utrzyma w czytelnosci i kompletnosci przez caty czas trwania
robot.

5. Wykonawca we wtasnym zakresie i w cenie oferty sporzadzi i zatwierdzi projekt statej organizacji

ruchu i wniesie go w teren.

6. Szczegdtowy opis i zakres przedmiotu zamowienia zawiera program funkcjonalno-uzytkowy

opracowany przez : Agnieszka Fedorowicz i Zbigniew Redziak — Urzagd Miasta Zagan

§2

Podstawowe obowigzki stron zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy nie ujetew § 1

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci :

1) Wystawienia pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajgcego w
sprawach zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robdt wraz z upowaznieniem do ztozenia o$wiadczenia o prawie
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w terminie 14 dni od daty podpisania umowy;

2) uzgodnienia projektowe na kazdym etapie realizacji projektu;

3) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni, od
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o uzyskaniu pozwolenia wifasciwego organu
administracji architektoniczno—budowlanej na realizacje zadania lub po okresie uprawomocnienia
sie zgtoszenia wykonania robét budowlanych (ewentualnie od uzyskania zawiadomienia o braku
sprzeciwu do zgtoszenia);

4) zapewnienie na swoj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

5) odebranie przedmiotu umowy po nalezytym jego wykonaniu przez Wykonawce;

6) terminowa zaptfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy oprécz opisanych w PFU wymagan w stosunku do Wykonawcy
nalezg w szczegélnosci nastepujace obowigzki:

1) zapewnienie nadzoru autorskiego dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji
robot budowlanych;

2) przejecie placu budowy od Zamawiajgcego po uzyskaniu pozwolenia wtasciwego organu
administracji architektoniczno — budowlanej na realizacje zadania;

3) wykonanie robét budowlanych w zakresie wynikajagcym z Programu Funkcjonalno—Uzytkowego i
opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej;

4) wykonanie czynnosci wynikajgcych z obowigzujacych przepisdw prawa;

5) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym;

6) realizowanie polecern wpisanych do dziennika budowy;

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajagcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt;

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i
robot uporzagdkowanego, nadajgcego sie do uzytkowania;

9) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu;

10) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robot;

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach;

12) zorganizowanie, utrzymywanie i zlikwidowanie wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy;

13) zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wszystkich robét;



14) sporzgdzenie przed rozpoczeciem robdt planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

15) wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji robét;

16) zabezpieczenie placu budowy, w tym wszelkich instalacji, urzadzen i innych elementéw na
terenie placu budowy;

17) zapewnienie dozoru mienia na terenie placu budowy na wtasny koszt;

18) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 209 z pdzn. zm);

19) zatwierdzenie kazdego materiatu przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
przedtozy Inspektorowi wykaz materiatdw wraz z ich certyfikatami zgodnosci z polskg normg lub
aprobatg techniczng. Inspektor pisemnie potwierdzi ich zatwierdzenie lub odmowe ich
zatwierdzenia;

20) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

21) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i dozdr mienia oraz przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p.poz na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

22) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz os$wiadczenia, ze
roboty ukoriczone przez niego sg zgodne z umowsg;

23) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
24) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i osdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

25) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw w tym np. wynikéw oraz protokotdw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

26) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na placu budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat;

27) utrzymywanie terenu robdét w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych;

28) uporzadkowanie po zakonczeniu robdt terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

29) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze;

30) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania robot w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

31) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokryé w petnej wysokosci;

32) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w
ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru
koncowego. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng
optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument.

§3

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, SIWZ oraz
wzorem umowy i nie zgtasza zadnych zastrzezen co do ich tresci



§4
Wynagrodzenie, warunki ptatnosci, rozliczenia

1. Za prace okreslone w §1 niniejszej umowy ustala sie, ze wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy w
kwocie brutto ..........ieee. Zh STOWNIE: e e ztotych.
Wynagrodzenie okreslone w ust.1 jest wynagrodzeniem statym brutto, nie podlegajgcym zmianie w
czasie trwania umowy i obejmuje wszystkie obowigzujgce narzuty i podatki oraz wszelkie koszty
dodatkowe, w tym ryzyko z tytutu prawidtowego oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych miec

wptyw na koszty, zaréwno prace projektowe, uzgodnieniowe jak i wykonawstwo.
2. Za prace okreslone w §1 niniejszej umowy ustala sie, ze wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy w

kwocie netto .........ceveeeenen. Zh STOWNIE: e s ztotych.
Kwota podatku VAT Wynosi: .....ccceveeveveveereeceennnnn 24

3. Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu wynagrodzenia bez wzgledu na zaistniatg w miedzyczasie
sytuacje.

4. Zamawiajacy przewiduje zaptate czesciowa (I — cze$¢ projektowa, po uzyskaniu prawomocnego
pozwolenia na budowe, Il — czes¢ wykonawcza — po realizacji caftosci zamdwienia i dokonaniu

odbioru koncowego prac).
6. Do faktury wykonawca zatgcza oswiadczenie o samodzielnym wykonaniu robét budowlanych, za
ktérych wykonanie wykonawca wystawit fakture. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy
przy pomocy podwykonawcéw, do faktury wystawionej przez wykonawce nalezy zatgczyc
zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie musi okresla¢
nazwe podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy,
ustugi lub robét budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zataczy¢ dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym w zestawieniu lub pisemne
oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub cesje
naleznosci na rzecz podwykonawcy. Przez podwykonawce nalezy rozumieé¢ podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy, ktorzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, lub ktérzy zawarli przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
7. W przypadku braku dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 6 faktura zostanie zwrdcona
wykonawcy, bez obowigzku po stronie zamawiajgcego zaptaty odsetek za okres w ktérym
wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z wystawiong faktura.
8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy
podany w fakturze, w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT
do siedziby zamawiajacego.
Dane do faktury :

NABYWCA: Gmina Zagan o statusie miejskim, 68-100 Zagan, Plac Stowiarski 17

NIP: 924-10-00-673

ODBIORCA : Urzad Miasta Zagan, 68-100 Zagan, Plac Stowianski 17

W przypadku braku mozliwosci rozdzielenia NABYWCY i ODBIORCY faktury dopuszcza

sie wskazanie :

NABYWCA :Gmina Zagan o statusie miejskim - Urzagd Miasta Zagan

68-100 Zagan, Plac Stowiariski 17 NIP: 924-10-00-673

Faktury, ktdre nie beda zawierac okreslenia nabywcy zgodnego z powyzszym wzorem

bedg uznawane za wystawione w sposéb nieprawidtowy i nie bedg akceptowane;
9. Za date wykonania swiadczenia pienieznego uznaje sie date obcigzenia konta Zamawiajgcego.
10. W razie zwtoki w zaptacie swoich naleznosci strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych
odsetek za opdznienie.



§5
Odbiory

1. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie kazdorazowo spisany protokdét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

2. Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem
w dzienniku budowy i poinformowania zamawiajgcego oraz witasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie przez zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robdét oraz zobowigzany jest do
niezwtocznego poinformowania o tym fakcie zamawiajgcego.

3. Jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu izanikajace, na Zzadanie zamawiajgcego lub
wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

4. Odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika
budowy lub na podstawie protokotu odbioru robdét podpisanego przez wiasciwego inspektora
nadzoru oraz kierownika budowy.

5. Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej
niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez zamawiajgcego powiadomienia o gotowosci
do odbioru koncowego. Zamawiajgcy wyznacza termin rozpoczecia procesu odbioru koricowego.
W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele zamawiajgcego,
inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciel wykonawcy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o gotowosci do odbioru dotgczy¢:

1) wypetniony dziennik budowy, w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili
zakonczenie wszystkich robét budowlanych;

2) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna;

3) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta jezeli takie wystapity;

4) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia jezeli dotyczy;

5) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan,
sprawdzen oraz protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamoéwieniem jezeli dotyczy;

6) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe,
projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendéw przylegtych z projektem budowlanym - w przypadku zakornczenia
wszystkich robét budowlanych.

7. Brak jakiegokolwiek dokumentu Ilub stwierdzenie jego wady skutkuje niewaznoscia
zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

8. Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 14 dni od dnia przystgpienia do
odbioru koricowego.

9. Z czynnosci odbioru koncowego wykonawca sporzgdza protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane
w toku odbioru .

10.0dbiér koncowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru robdét podpisanego przez
zamawiajgcego i wtasciwych inspektoréw nadzoru.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki w wykonaniu przedmiotu
zaméwienia to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:



1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odebrac przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
wykonawcy;

2) jezeli wady lub braki nadajg sie do usuniecia to Zamawiajacy moze:

a) w przypadku wad istotnych - odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad lub dokorczenia
niewykonanych (niezakonczonych) robét okreslonych w przedmiocie zaméwienia. W przypadku
rozpoczecia czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonanie odbioru i okreslic w
protokole powdd nie odebrania robdét i termin usuniecia wad lub dokonczenia przedmiotu
zamdwienia,

b) w przypadku wad nieistotnych umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu zaméwienia
Zamawiajgcy moze dokonac odbioru i wyznaczyé termin usuniecia wad. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, z
zastrzezeniem prawa do naliczenia kar umownych.

12. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi niezwtocznie,
jednak nie podzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.
W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele zamawiajgcego,
inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy/przedstawiciel wykonawcy.

13. Z czynnosci odbioru usuniecia wad wykonawca sporzadza protokdt zawierajgcy ustalenia
dokonane w toku odbioru.

14. Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i
koszt wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy a takze z wynagrodzenia naleznego wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy, na co wykonawca wyraza zgode.

§6

1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) Termin rozpoczecia robot ustala sie na dzien przekazania terenu robét.

b) Termin zakonczenia roboét ustala sie na 28 wrzesnia 2018 r. Termin zakonczenia robot obejmuje
zakonczenie wszelkich robdt, jak réwniez catkowite uprzatniecie terenu, na ktérym wykonywane
byty prace wraz z wywiezieniem resztek materiatow.

2. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia
zamawiajgcego przez wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i gotowosci do
odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. W przypadku, gdy
Zamawiajgcy nie odebrat przedmiotu umowy uznaje sie, ze termin wykonania przedmiotu umowy
okreslony w ust 1 nie zostat dotrzymany, w takim przypadku, za dzie wykonania przedmiotu umowy
przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usuniecie
wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i ponownej gotowosci do odbioru
koncowego.

§7
1. Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Wykonawcy jest
2. Nadzér nad realizacja umowy Zamawiajgcy powierza :
- Naczelnikowi Wydziatu Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego
- Inspektorowi w Wydziale liZP



§8

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy . Rekojmia za wady i Gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za witasciwe wykonanie  przedmiotu umowy w
okresie jej trwania oraz petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za szkody powstate w okresie jej
trwania oraz petna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za szkody powstate na skutek niewykonania
przedmiotu umowy.

2. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody na skutek niewykonania lub uchybien w wykonaniu
przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany jest do pokrycia catej powstatej szkody.

3. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania na caly okres trwania umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z realizacjg niniejszej umowy

4. Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie o realizacje przedmiotu zamowienia /konsorcjum/, ponoszg
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.

5. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
przedmiotu umowy Wynosi ................ miesiecy liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci takze po
terminie okreslonym w ust. 8, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
...................................................................................................... W WYSOKOSCI e ZE
STOWNIE! et (10 % ceny catkowitej podanej w ofercie brutto).
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3 . Zamawiajacy zwraca 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

4 Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30% wysokosci
zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
5. Za zgodg zamawiajgcego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§10
Kary

1. Obowiazujacg formg odszkodowania uzgodniong miedzy stronami beda kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:
1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 6 ust. 1
umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady i
gwarancji jakosci w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonegow § 4 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy;

4) w przypadku stwierdzenia udziatu podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony zamawiajgcemu
zgodnie z trescig § 14 umowy, w wysokosci 10.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o



podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego brak zaptfaty
dotyczy;

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego brutto
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien opdznienia;

7) w przypadku nieprzedtozenia zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci
10.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin
ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, w wysokosci 5.000 zt za kazdy
dzien opdznienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez zamawiajgcego na dokonanie zmiany
umowy w zakresie terminu zaptaty,

3. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust.
1 z zastrzezeniem, ze kara nie obowigzuje, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych
mowa w § 11 ust. 1, 2i 3 umowy (o odstgpieniu od umowy)

4. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 21 dni od dnia otrzymania noty
obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawce temu terminowi, zamawiajgcy ma prawo
potraci¢ kwote wynikajgcg z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca
wyraza zgode.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego jesli powstata
szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§11
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie
wykonawcy od wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposredniej zaptaty na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wieksza niz 5% wartosci brutto
umowy okreslonej w § 4 ust. 1 umowy,

3. Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 2 zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 21 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach w nastepujgcym przypadku gdy:

1) zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci, likwidacje, postepowanie restrukturyzacyjne lub
rozwigzanie wykonawcy;

2) wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy;

3) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajgcego do realizacji
warunkéw umowy nie wykonuje robdot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowigzania umowne, w szczegdlnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na
ktdrego zamawiajacy nie wyrazit zgody;

4) wykonawca bez uzgodnienia z zamawiajgcym przerwat realizacje robdt na okres dtuzszy niz 7 dni;
5) gdy wartos$¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wartosci wynagrodzenia ryczattowego
brutto umowy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.



4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli zamawiajacy pozostaje w zwtoce w
zakresie obowigzku zaptaty faktur ponad 30 dni i mimo dodatkowego wezwania do zapfaty nie
ureguluje tego zobowigzania w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

5. Odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy moze nastgpi¢ tylko i wytgcznie w formie
pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oswiadczenie wystane listem poleconym.
6. W razie odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajgcego sporzadzi w terminie do 7
dni od daty odstgpienia, protokdt inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robét.
Protokdt inwentaryzacji bedzie stanowi¢, w tym przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia
robot. W przypadku nie przystapienia przez wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji
robét, zamawiajgcy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robdét na koszt
wykonawcy.

7. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiajgcym na koszt strony,
z ktorej powodu nastgpito odstgpienie od umowy.

§12
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dziaftajac zgodnie z przepisami art. 144 ust.1l ustawy PZP przewiduje mozliwosc
dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy.

1) zmiany terminu wykonania zamdwienia (przedfuzenie terminu), w przypadku:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sit wyzszych (kleski zywiotowe, itp.),

c) wystgpienia niekorzystnych, niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonywanie robét budowlanych,

d) wystgpienia opdznienia w wydaniu zezwolen, uzgodnien, decyzji, itp. przez odpowiednie organy
administracyjne, czy podmioty branzowe z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce ,

e) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie zadania, ktore to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron. Zmiana termindw wykonania przedmiotu umowy
wymaga zmiany i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo — finansowego;
2) zmiana przedmiotu zamdwienia :

a) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,
b) koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp;

3) zmiany w zakresie podwykonawstwa;

4) zmian rozwigzan technicznych i technologicznych (zmiany materiatéw, wymiaréw, potozenia lub
wysokosci czesci robot budowlanych);

5) zmiany, jezeli nie s3 istotne.

2. Zmiany postanowienn umownych nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

3. Zmiany dokonane z naruszeniem warunkdéw okreslonych w ustepie 1 podlegajg uniewaznieniu,
a na miejsce uniewaznionych wchodzg postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

§13
Prawa autorskie

Zamawiajgcy bedzie miat wytgczne prawo do wykorzystania dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy.

1. Strony ustalaja, ze z dniem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi
w ramach wynagrodzenia ryczattowego na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do tych
opracowan na nastepujacych polach eksploatac;ji:

1) w zakresie utrwalania, zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg;



2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwdr utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb,
aby kazdy mégt miec do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) wykorzystywanie opracowan w celu uzyskania wszelkich dostepnych pomocy finansowej dla
realizacji inwestycji bedgcej przedmiotem opracowania;

5) wykorzystywanie opracowan w celu przeprowadzenia postepowan o udzielenie zamdwien
publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji bedacej przedmiotem opracowania.

2. Jezeli zajdzie taka potrzeba, na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca przeniesie na jego rzecz w
terminie 7 dni prawa autorskie majgtkowe, niewymienione w ust. 1 w ramach wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w § 4 ust.1.

2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majagtkowych na Zamawiajacego przechodzi wytgczne
prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz udzielania zezwolen na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego przez osoby trzecie.

3. Wykonawca bedzie zabezpieczat i chronit Zamawiajgcego przed roszczeniami, szkodami,
wydatkami, dziataniami prawnymi lub innymi dziataniami oséb trzecich, wyniktymi Ilub
spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych Ilub innych praw witasnosci
przemystowej zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. W razie jakichkolwiek roszczen
Zamawiajgcy natychmiast powiadomi Wykonawce.

4. Zamawiajgcy natychmiast powiadomi Wykonawce na pismie o roszczeniach o naruszeniu praw jak
w ust. 1i o procesach sagdowych o naruszenie praw wszczetych przeciwko Zamawiajgcemu z powodu
korzystania z jakichkolwiek praw udzielonych Zamawiajgcemu w ramach przedmiotowej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do ponoszenia wszelkich kosztéw prawnych i innych niezbednych,
spowodowanych roszczeniami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezwtocznie po ich
powstaniu tak, aby nie obcigzaty Zamawiajacego.

6. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu takze innej pomocy w dziataniach zwigzanych z roszczeniami,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nie wytgczajagc wspdtuczestnictwa w ewentualnym
postepowaniu sgdowym lub administracyjnym, o ile bedzie to prawnie mozliwe.

§14
Podwykonawstwo. Postanowienia koricowe

1. W przypadku powierzenia czesci zamoéwienia Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
uzyskac zgode Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawca.
2. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wtasnymi sitami),
za wyjgtkiem nastepujgcych czesci zamédwienia:
oraz przy udziale nastepujacych podwykonawcdw, na ktdrych zasoby powotat sie na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamodwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamdwien
publicznych
3. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa
zamodwien publicznych, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
4. Zamawiajacy, na podstawie aneksu do niniejszej umowy, moze wyrazi¢ zgode na zmiane
lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktére beda realizowane przy udziale
podwykonawcy.



5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, s3 zobowigzani do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

8. Zamawiajacy zgtasza odpowiednio pisemne zastrzezenia lub pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

1) materialy uzyte do wykonania lub termin realizacji sg niezgodne z umowg pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg;

2) nie okreslono zakresu robét powierzonego podwykonawcy oraz nie okreslono czesci dokumentacji
dotyczacg wykonania robdt objetych umowsg;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo bedzie dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

4) umowa przewiduje zaptate podwykonawcy wyiszego wynagrodzenia za realizacje czesci
Swiadczenia objetej umowag o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
wykonawcy za te czes$¢ przedmiotu umowy, wynikajgca z tresci ztozonej oferty;

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady wykonawcy wobec zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi
odpowiedzialnosci przyjetej przez wykonawce wobec Zamawiajacego.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej
zmiany przez zamawiajgcego.

10.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z winy wykonawcy.

11.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy.

12.Zatrudnienie podwykonawcy na roboty budowlane bez zgody zamawiajgcego uprawnia
zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy wykonawcy oraz wytacza solidarng
odpowiedzialno$¢ zamawiajgcego i wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawce.

13.W przypadku wystgpienia podczas realizacji niniejszej umowy potrzeby rozstrzygniecia spraw lub
probleméw Strony bedg je podejmowacd bez zbednej zwtoki. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg sie rozwigzaé¢ w drodze wspdlnych negocjacji, a w
przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu - bedg rozstrzygane przez Sad wifasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

14.W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa, bedg mialy zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu cywilnego - jezeli przepisy ustawy Prawo zamodwien



publicznych, nie stanowig inaczej, przepisy ustawy o otrzymaniu czystosci i porzadku w gminach ,
przepisy ustawy o ochronie przyrody a do spraw procesowych przepisy Kodeksu postepowania
cywilnego.

15.Niniejszg umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach (jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego).

16.Zatgcznikami do umowy jest oferta, Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Specyfikacja Istotnych
Warunkédw Zaméwienia, oraz poglgdowy kosztorys ofertowy i harmonogram robot.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :

Nie wnosze zastrzezen pod
pod wzgledem formalno-pranym



