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ST.00.00. Wymagania ogólne

1. WST P
1.1. Przedmiot Wymaga  Ogólnych

Wymagania Ogólne zawieraj  informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce wykonania i odbioru
Robót, które realizowane b  w ramach zadania:

Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Asnyka 51, 53, 55 i 57 w aganiu

1.2. Zakres stosowania Wymaga  Ogólnych
Wymagania Ogólne nale y odczytywa  i rozumie  w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1
jako cz  Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.
Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi dokumentami:

Dokumentacja Projektowa
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Przedmiary Robót

Specyfikacje  uwzgl dniaj  normy pa stwowe, instrukcje i przepisy stosuj ce si  do Robót. Powo uj  si
one na Polskie Normy (PN), normy bran owe (BN) oraz instrukcje. Normy te nale y traktowa  jako
integraln  cz  i nale y je czyta cznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst powa y.
Rozumie si , i  Wykonawca jest w pe ni zaznajomiony z ich zawarto ci  i wymaganiami. Zastosowanie

 mia y ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie pó niej ni  30 dni przed dat
sk adania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty b  wykonywane w bezpieczny sposób, ci le w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowi zuj cymi w Polsce.
1.3. Okre lenia podstawowe

Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia po jego
zako czeniu,
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu wydaj cego,
wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót
budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej
pomi dzy Inspektorem nadzoru, Wykonawc  i Projektantem,
„Inspektor Nadzoru” – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj cego,
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót,
„Kierownik budowy” równowa nie - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania
Robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,
Laboratorium – laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez Zamawiaj cego,
niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz
Robót,
Materia y – wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj   Projektow  i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,
Miejsce wywozu – miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spe niaj ce obowi zuj ce
przepisy prawa,
Miejsce magazynowania – miejsce tymczasowego sk adowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spe niaj ce obowi zuj ce przepisy prawa,
Miejsce zrzutu wód gruntowych – miejsce zrzutu wód gruntowych odpompowanych w trakcie realizacji
robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,
Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy,
Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li
przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robót budowlanych,



Odk ad – miejsce w blisko ci realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy
spe niaj ce obowi zuj ce przepisy prawa,
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem
budowy,
Projektant – uprawniona osoba prawna i fizyczna b ca autorem Dokumentacji Projektowej,
Przedsi wzi cie budowlane –
Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Asnyka 51, 53, 55 i 57 w aganiu
Przeszkoda naturalna – element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego na przyk ad dolina, bagno, rzeka, ciek wodny, drzewo, krzew, itp.
Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyk ad droga, kolej, ruroci g, kana , ci g pieszy lub rowerowy itp.
Rekultywacja – Roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,
Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy,
Zaj cie pasa drogowego – czasowe zaj cie cz ci drogi lub chodnika.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania oraz za ich zgodno  z Dokumentacj
Projektow , Specyfikacjami Technicznymi, przepisami obowi zuj cymi w Polsce, Polskimi Normami (PN),
Bran owymi Normami (BN) i Poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Zabezpieczenie Placu Budowy
1. Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu,

 do zako czenia i odbioru ostatecznego Robót.
2. Dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego oraz osób zatrudnionych lub przebywaj cych na Terenie

Budowy, Wykonawca ma obowi zek wykona  lub dostarczy , zainstalowa  tymczasowe urz dzenia
zabezpieczaj ce takie jak: p oty, zapory, siatki, znaki, wiat a ostrzegawcze, sygna y itp. a tak e
zapewni  ich obs ug  oraz zatrudni  w razie konieczno ci dozorców. Wykonawca zapewni odpowiednie
i sta e – ca odobowe warunki widoczno ci tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze
wzgl dów bezpiecze stwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce powinny by
akceptowane przez In yniera.

3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz op aty za zaj cie pasa drogowego (wynikaj ce z decyzji
zezwalaj cej na zaj cie pasa drogowego) nale y uwzgl dni  w cenie wykonania przedsi wzi cia
budowlanego.

1.4.2     Tablice Informacyjne
1. Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilo ciach

uzgodnionych z Inspektorem tablice informacyjne zgodnie z prawem budowlanym.  Tablice
informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  przez ca y okres realizacji Robót w dobrym stanie.

2. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nale y uwzgl dni  w cenie wykonania
przedsi wzi cia budowlanego.

1.4.3 Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak
ruroci gi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw
czasow  dla wszelkiego rodzaju Robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i
urz dze  podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi  In yniera i w adze lokalne oraz instytucje



obs uguj ce urz dzenia podziemne o zamiarze rozpocz cia Robót. Wykonawca spowoduje
przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezb dnych adaptacji i innych koniecznych robót w obr bie
Placu Budowy w mo liwie najkrótszym czasie, nie d szym jednak ni  w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robót. Wykonawca b dzie wspó pracowa  i u atwi przeprowadzenie wymienionych
Robót. Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca uzyska o wiadczenie wszystkich potencjalnych

cicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i  przy czy) o naniesieniu jej na
mapie geodezyjnej stanowi cej podstaw  do projektowania oraz podejmie wszelkie niezb dne kroki,
maj ce na celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robót dost p i dojazd na
posesje oraz uzgodni z u ytkownikiem nieruchomo ci sposób jego wykonania.
Koszt tych czynno ci nale y uwzgl dni  w cenie wykonania przedsi wzi cia budowlanego.

1.4.4. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania Robót Wykonawca b dzie :
a) utrzymywa  Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  Terenu Budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub
uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu, wibracji lub
innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. Stosuj c si  do tych wymaga

dzie mia  szczególny wzgl d na :
lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed :

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
mo liwo ci  powstania po aru.

1.4.5. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. Nie
dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na
rodowisko. Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu Robót ich

szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma
zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej lub samorz dowej.

1.4.6. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny
pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz
sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia. Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie wykonania przedsi wzi cia budowlanego.



1.4.7. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  Robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do
Robót od daty Rozpocz cia Robót do daty wydania potwierdzenia Zako czenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca b dzie utrzymywa  Roboty do czasu ko cowego odbioru. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do
momentu odbioru ko cowego. Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocz  Roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.8. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami i b dzie w pe ni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób
ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne
odno ne dokumenty.

2. MATERIA Y
2.1. ród a uzyskania materia ów
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych
do Robót, Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (cz ) materia ów z danego ród a nie
oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z
dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie post pu
Robót. Wszystkie Materia y stosowane przez Wykonawc  przy wykonywaniu Robót winny :

by  nowe i nieu ywane,
odpowiada  wymaganiom okre lonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w
niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionym , ale obowi zuj cym normom i przepisom,
mie  wymagane przepisami wiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikaj ce z Prawa
Budowlanego.

2.2. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do Robót,
by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y sw  jako  i w ciwo ci do Robót i by y
dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w
obr bie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z In ynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawc  i przez niego op aconych.

2.3. Wariantowe stosowanie materia ów
Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju
materia u w wykonywanych Robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla bada
prowadzonych przez In yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany
bez zgody Inspektora.

3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i



powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustale  w takich
dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okre lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In yniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprz t

cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego

ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem
sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t , maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków Kontraktu,
zostan  przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych Robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba rodków
transportu b dzie zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru , w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki
transportu nie odpowiadaj ce warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru b  usuni te z placu
budowy. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT I DOSTAWA URZ DZE
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych Robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich obiektów i
elementów Robót w tym osi g ównych i reperów zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora nadzoru. Nast pstwa
jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostan , je li
wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno . Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub
odrzucenia materia ów i elementów Robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i Robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy
badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki
wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia Inspektora nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

5.2. Elektryczno , woda, gaz
Wykonawca dostarczy elektryczno , wod  i gaz oraz inne niezb dne media do celów realizacji Kontraktu.
Je eli na Placu Budowy znajduj  si  powy sze media Wykonawca na w asne ryzyko i koszt dostarczy
aparatur  potrzebn  do korzystania z tych us ug i do pomiaru zu ytych ilo ci. Koszt zu ycia tych mediów
nale y kalkulowa  wed ug taryf dostawcy mediów. Koszt dostarczenia mediów nale y uwzgl dni  w cenie
wykonania przedsi wzi cia budowlanego.



5.3. Dostawa urz dze
Wykonawca dostarczy i/lub dostarczy i zainstaluje nast puj ce urz dzenia wyspecyfikowane w
Dokumentacji Projektowej i/lub ST. Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiaj cego w
eksploatacji i konserwacji poszczególnych urz dze . Zamawiaj cy wytypuje pracowników, którzy zostan
przeszkoleni. Harmonogram szkole  b dzie wcze niej uzgodniony przez obie strony. Ka de dostarczone
urz dzenie b dzie posiada o wymagane homologacje, certyfikaty i instrukcje obs ugi. Koszt dostawy
urz dze , zainstalowania oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników nale y uwzgl dni  w cenie
wykonania przedsi wzi cia budowlanego.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci Robót
Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on
jako  Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako  materia ów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie
urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor nadzoru mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu
zademonstrowania, e poziom ich wykonania jest zadowalaj cy. Wykonawca b dzie przeprowadza
pomiary i badania materia ów oraz Robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co
do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru wiadectwa, e
wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo
wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . In ynier b dzie mie
nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru b dzie
przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze
laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli
niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , In ynier natychmiast
wstrzyma u ycie do Robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki pobierane b  losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem
wytypowane do bada . Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu
próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych
materia ów, które budz  w tpliwo ci, co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez
Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszt tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez Inspektora nadzoru b
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada ,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.



6.4. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej,
nie pó niej jednak ni  w terminie 7 dni od badania.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania, i zapewniona mu b dzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów. In ynier, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i Robót z
wymaganiami ST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . Inspektor nadzoru mo e
pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki
tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si
wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i Robót z Dokumentacja Projektow  i
ST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobieranie próbek
poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.6. Atesty jako ci materia ów i urz dze
Przed wykonaniem bada  jako ci materia ów przez Wykonawc , Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do

ycia materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe  zgodno  z warunkami podanymi w
ST, ka da partia dostarczona do Robót b dzie posiada  atest okre laj cy w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemys owe b  posiada  atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc
In ynierowi. Materia y, na które nie ustanowiono Polskiej Normy posiada  b  Aprobaty Techniczne
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Materia y posiadaj ce atesty, aprobaty techniczne a urz dzenia
– wa ne legalizacje mog  by  badane w dowolnym czasie. Je eli zostanie stwierdzona niezgodno  ich

ciwo ci z ST to takie materia y i / lub urz dzenia zostan  odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na u ytkowanie.
Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu Robót,
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w
Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa
technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

Dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
Terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót,
Przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
Daty zarz dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
Zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych
odbiorów Robót,
Wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegaj cych ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
Zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,



Dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót,
Dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
Dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z
podaniem, kto je przeprowadza ,
Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
Inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikaj ce z Prawa Budowlanego oraz stosownych
Rozporz dze .

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b  przed one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si . Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie
jest jednak stron  Kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy Robót.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materia ów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty
robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
nadzoru. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru Robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie
Inspektora nadzoru.

Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nast puj ce dokumenty:

pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
protoko y przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
protoko y odbioru Robót, w tym instytucji zewn trznych,
protoko y z narad i ustale ,
korespondencj  na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7. ODBIÓR ROBÓT
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:

odbiorowi Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
odbiorowi ko cowemu Robót

7.1. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych
zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego post pu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo  danej cz ci
Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od
daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako  i
ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych
komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacj  Projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.



7.2. Odbiór ko cowy Robót
Przej cie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo ci,
jako ci i warto ci oraz ocenie przeprowadzonych Prób Ko cowych Robót i Rozruchu Technologicznego.
Ca kowite zako czenie Robót, Prób Ko cowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowo  do Odbioru
ko cowego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym
powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ko cowy Robót nast pi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, licz c od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia Robót,
oraz przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4. Odbioru ko cowego Robót dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca Roboty,
Próby Ko cowe, Rozruch Technologiczny dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych
dokumentów, wyników i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania Robót, Prób Ko cowych z
Dokumentacj  Projektow   i ST. W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych Robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj  Projektow  i ST z
uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo

ytkowników, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych Robót w
stosunku do wymaga  przyj tych w Dokumentach Kontraktowych. Po przej ciu Robót Wykonawca
przeprowadzi Próby Eksploatacyjne, które ostatecznie pozwol  oceni  poprawno  wykonanych Robót i
dokona  stosownych potr ce .
Przez Próby ko cowe rozumie si :

Próby szczelno ci instalacji
Próby skuteczno ci dzia ania instalacji
Pomiary niezb dne do uzyskania homologacji

Przez Próby eksploatacyjne rozumie si :
Pomiary zwi zane z instalacjami a zwi zane z homologacj

7.2.1. Dokumenty wymagane do Odbioru ko cowego Robót
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru ko cowego Robót jest protokó  odbioru ko cowego
sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do Przej cia Robót Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  staraniem i na koszt w asny nast puj ce
dokumenty:

Dokumentacj  Projektow  z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacj  Powykonawcz ,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
Dokumentacj  geodezyjno – kartograficzn  powykonawcz  (umo liwiaj  wniesienie zmian na
map  zasadnicz , do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu),
Kopi  mapy powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zw aszcza przy odbiorze Robót zanikaj cych i ulegaj cych
zakryciu i udokumentowanie jego zalece ,
Receptury i ustalenia technologiczne,
Kopi  Dziennika Budowy, o wiadczenie Kierownika Budowy
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych zgodnie z ST
Atesty jako ciowe wbudowanych materia ów,
Sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prób Ko cowych,
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzysz cych, oraz protoko y odbioru i przekazania
tych Robót w cicielom urz dze ,
Za wiadczenie i ewentualny protokó  odbioru instytucji zewn trznych, wynikaj ce z prawa
budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,
Kart  gwarancyjn  obiektu, urz dze  i ci gów technologicznych,
DTR, instrukcje obs ugi urz dze  i zespo ów urz dze  oraz obiektów,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do
Odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin Odbioru ko cowego Robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  Roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.



8. PODSTAWA P ATNO CI
atno  za Roboty i wszelkie inne czynno ci niezb dne dla wykonania Kontraktu ustala si  jako rycza t.

Cena rycza towa obejmuje mi dzy innymi:
Robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
Warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania (a dla urz dze
technologicznych – wraz z kosztami ich monta u i w ciwych prób) i innymi towarzysz cymi kosztami,
Warto  pracy sprz tu i rodków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi
towarzysz cymi kosztami,
Warto  dostarczonych urz dze , wraz ze szkoleniem personelu Zamawiaj cego,
Rozbiórki, wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materia ów odpadowych w miejsce wskazane
staraniem i na koszt Wykonawcy,
Koszty po rednie, sk adnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgl dniaj cy uj te w kosztach
bezpo rednich koszty zaliczane zgodnie z odr bnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w
szczególno ci koszty ogólne budowy oraz koszty zarz du, w sk ad, których wchodz  p ace personelu i
kierownika budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urz dzenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, us ugi obce na rzecz
budowy, op aty dzier awcze, op aty za zaj cie pasa drogowego, ekspertyzy dotycz ce wykonanych
Robót, koszty ogólne przedsi biorstwa Wykonawcy, itp.,
Koszt uporz dkowania Placu Budowy po zako czeniu Robót,
Zysk kalkulacyjny, zawieraj cy te  ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytu u Kontraktu w ca ym okresie
jego realizacji, cznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu
zaliczki, koszt gwarancji nale ytego wykonania,
Podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
Sporz dzenie Projektów (sporz dzenie rysunków detali, opracowanie projektu planu bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia, opracowanie organizacji robót i innych niezb dnych do prawid owej realizacji Robót
Opracowa  i Analiz, itp.,) wraz z nadzorem autorskim
Koszt ca kowitej obs ugi geodezyjnej w tym wyznaczenie g ównych osi obiektów i reperów,
Opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalaj cej na
zaj cie pasa drogowego i dokonanie stosownych op at z tym zwi zanych,
Opracowanie dokumentacji powykonawczej,
Koszty wszelkich niezb dnych ustale  z odpowiednimi instytucjami,
Koszt zwi zany z uzyskaniem wszelkiego rodzaju zezwole  zwi zanych z Robotami i niezb dnych
opracowa  zwi zanych,
Koszt odbiorów, sprawdze , kontroli, wizytacji itp. niezb dnych instytucji (w tym mi dzy innymi PIP,
Pa stwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Pa stwowa Stra  Po arna, Ochrona rodowiska itp.),
Koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezb dnych dokumentów z nimi zwi zanych,
Koszt rozruchu technologicznego, Prób Ko cowych, Prób Eksploatacyjnych,
Wykonanie objazdów, przejazdów i organizacja ruchu, koszty zwi zane z zabezpieczeniem robót
Opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
oraz Organizacji Robót na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu In ynierowi i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu Robót,
Ustawienie tymczasowych zabezpiecze , oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpiecze stwa ruchu i robót
Op aty / dzier awy terenu w tym: op aty za zaj cie pasa drogowego,
Przygotowanie terenu,
Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u,
Przebudowa urz dze  obcych,
Oczyszczanie, utrzymywanie w nale ytym stanie technicznym, konserwowanie, naprawianie objazdu lub
przejazdu,
Przestawianie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier i wiate ,
zabezpiecze



Utrzymywanie p ynno ci ruchu publicznego,
Likwidacja objazdów, przejazdów i usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
Koszty zwi zane z prawid ow  organizacj  robót: przeprowadzki, organizacja tymczasowych
pomieszcze , oraz odpowiednie oznakowanie,
Koszty zwi zane z wykonaniem robót tymczasowych,
Koszty koordynacji robót z w cicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodze  tej infrastruktury, gdy
powsta y one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,
Usuni cie przeszkód naturalnych ( drzew, krzewów, itp.) oraz innych b cych wytworem dzia alno ci
cz owieka z ich zagospodarowaniem
Utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie realizacji Robót.
Wykonanie, ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych.
Koszty dostarczenia i zu ycia wody, elektryczno ci i gazu na potrzeby robót i prób.

9. PRZEPISY ZWI ZANE
Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót, oraz akty wykonawcze zwi zane.
Polskie Normy (PN), Normy Bran owe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyj tym
przez polskie prawodawstwo.
Wszelkie inne przepisy obowi zuj ce w Polsce.

SPIS SPECYFIKACJI:

1. ST – B.01.00 ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE
2. ST -  D.01.00 KORYTA I PROFILOWANIE
3. ST – D.03.00 PODBUDOWYZ KRUSZYW AMANYCH
4. ST -  D.04.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
5. ST -  D.07.00 KRAW NIKI



1.        B.01.00 ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE
1. Wst p
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót ziemnych zwi zanych z wykonaniem wykopów oraz robót rozbiórkowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie wykopów oraz robót rozbiórkowych  zwi zanych z budow , przebudow , modernizacj ,
remontem i rozbiórk  elementów:
Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Asnyka 51, 53, 55 i 57 w aganiu
W zakres robót wchodzi:

wykonanie robót ziemnych - zdj cia humusu i korytowania,
rozbiórk  istniej cych elementów

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre leniami podanymi w SST: „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na
terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

2. Materia y
Nie wyst puj .

3. Sprz t
Roboty ziemne i rozbiórkowe mog  by  wykonywane r cznie lub mechanicznie przy u yciu dowolnego
sprz tu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.
Sprz t wykorzystywany przez Wykonawc  powinien by  sprawny technicznie i spe nia  wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST „Wymagania ogólne”.

4. Transport
Materia y z wykopów i rozbiórek  mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek nale y umie ci  równomiernie na ca ej
powierzchni adunkowej i zabezpieczy  przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca b dzie
usuwa  na bie co i na w asny koszt.
Wykonawca robót b cy posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowi zany jest posiada  stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001r. o
odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pó niejszymi zmianami).

rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc  powinny by  sprawne technicznie i spe nia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST Cz  G „Wymagania ogólne”.

5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne

Wykonanie robót powinno by  zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.



5.2. Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z projektowymi
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów nale y sprawdzi  zgodno  rz dnych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nale y wykona  kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko ciowy. W
trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawi zaniu do bada
geologicznych.
W przypadku wyst pienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi  o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz
wstrzyma  prowadzenie robót, je eli dalsze ich prowadzenie mo e wp yn  na bezpiecze stwo
konstrukcji lub robót. Zgod  na wznowienie robót wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po
przed eniu przez Wykonawc :
– opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych

zmian konstrukcyjnych,
– skutków finansowych wynikaj cych z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym

od pierwotnego.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpocz ciem robót zwi zanych z budow , przebudow , modernizacj , remontem lub rozbiórk
obiektu in ynieryjnego powinno by  wykonane przygotowanie terenu pod budow . Sposób wykonania
dojazd do obiektu powinien zawiera  projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawc  i
zaakceptowany przez Inspektora. Roboty ziemne zwi zane z wykonywaniem wykopów nale y
poprzedzi  wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w
rejonie prowadzonych robót. Urz dzenia usytuowane w najbli szym s siedztwie wykopów nale y
zabezpieczy  przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien by  zgodny z dokumentacj
projektow , a je eli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia
powinien by  zaakceptowany przez Inspektora.
Przed rozpocz ciem i w trakcie wykonywania wykopów nale y wykonywa  pomiary geodezyjne
zwi zane z:
– wyznaczeniem osi i ustawieniem ko ków kierunkowych,
– ustawieniem aw wysoko ciowych i reperów pomocniczych,
– wyznaczeniem kraw dzi i za ama  wykopów,
– niwelacj  kontroln  robót ziemnych i dna wykopu,
– pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowi zany jest uwzgl dni  ochron
rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególno ci ochron  gleby, zieleni, naturalnego

ukszta towania terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony rodowiska –
Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pó niejszymi zmianami). Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu poni ej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubo ci
20 cm po ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by  usuni ta bezpo rednio
przed wykonaniem fundamentu. ciany wykopów nale y tak kszta towa  lub obudowa , aby nie
nast pi o obsuni cie si  gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umo liwia  jego odwodnienie
w sposób zgodny ze zwyczajow  praktyk  in yniersk  w ca ym okresie trwania robót ziemnych.
Wykonywanie wykopów powinno post powa  w kierunku podnoszenia si  niwelety, aby umo liwi
odp yw wód z wykopu. Wod  z wykopu nale y odprowadza  poza teren robót. Nale y przeciwdzia
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przeg bienia
wykopu poni ej przewidzianego poziomu, a zw aszcza poni ej poziomu projektowanego posadowienia
wg dokumentacji projektowej, nale y porozumie  si  z Inspektorem celem podj cia odpowiednich
decyzji.

5.5. Wykopy nieobudowane
Wykopy nieobudowane mo na wykonywa  do g boko ci 4,00 m od poziomu terenu otaczaj cego
wykop. Je eli w dokumentacji projektowej nie okre lono inaczej, dopuszcza si  stosowanie
nast puj cych bezpiecznych nachyle  skarp:

w gruntach spoistych (gliny, i y) o nachyleniu 2:1,



w gruntach ma o spoistych i s abych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
w gruntach niespoistych (piaski, wiry, pospó ki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by  stosowane nast puj ce
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi wykopu na szeroko ci równej 3-krotnej
boko ci wykopu powierzchnia powinna by  wolna od nasypów i materia ów, oraz mie  spadki

umo liwiaj ce odp yw wód opadowych,
naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle ,
stan skarp nale y okresowo sprawdza  w zale no ci od wyst powania niekorzystnych
czynników.
skarpy nasypu nale y chroni  przez u enie na nich geow ókniny lub czarnej folii budowlanej.

5.8. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz :
+ 15 cm – dla wymiarów wykopów w planie,
+  2 cm – dla ostatecznej rz dnej dna wykopu,
+ 10% – dla nachylenia skarp wykopów.

6. Kontrola jako ci robót
Wymagania dla robót ziemnych zwi zanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jako ciowe i odbiór robót ziemnych powinny by  wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w
pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny obejmowa :

sprawdzenie zgodno ci wykonania robót z dokumentacj ,
kontrol  prawid owo ci wytyczenie robót w terenie,
sprawdzenie przygotowania terenu,
kontrol  rodzaju i stanu gruntu w pod u,
sprawdzenie wymiarów wykopów,
sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w SST Cz  G „Wymagania ogólne”.

7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w SST Cz  G „Wymagania ogólne”.
Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych wykopów.

8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w SST Cz  G „Wymagania ogólne”.
Roboty ziemne zwi zane z wykonaniem wykopów uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj
projektow , niniejsz  SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST da y wyniki
pozytywne.

9. Podstawa p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST Cz  G „Wymagania ogólne”.
Podstaw  p atno ci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie gruntu ze z eniem na odk ad lub za adowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwo enia mas ziemnych,
utrzymanie wykopu,
przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  wymaganych SST lub zleconych przez In yniera,



wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych,
oczyszczenie i uporz dkowanie terenu robót.

10. Przepisy zwi zane

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów.
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir

i mieszanka.



2.         D.01.00  KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM
                          I  ZAG SZCZANIEM  POD A

1. WST P
1.1. PRZEDMIOT OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a
gruntowego.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania szczegó owej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach publicznych.
Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do u enia konstrukcji nawierzchni.
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w  ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
2. MATERIA Y

Nie wyst puj .
3. SPRZ T
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SPRZ T DO WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania pod a powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:

równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; In ynier mo e dopu ci
wykonanie koryta i profilowanie pod a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt),
walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych.

Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a.
4.  TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. WARUNKI PRZYST PIENIA DO ROBÓT
Wykonawca powinien przyst pi  do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod a
bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze
przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania pod a, jest mo liwe wy cznie za
zgod  Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa  si  ruch
budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. WYKONANIE KORYTA
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu powinny by  wcze niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nale y ustawia  w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi lub w inny
sposób zaakceptowany przez In yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia
naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10m. Rodzaj
sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa  do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s  roboty



i do trudno ci jego odspojenia. Koryto mo na wykonywa  r cznie, gdy jego szeroko  nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyk ad na poszerzeniach lub w przypadku robót o ma ym zakresie. Sposób
wykonania musi by  zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by  wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp
lub odwieziony na odk ad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
Profilowanie i zag szczenie pod a nale y wykona  zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt 5.4.
5.4. PROFILOWANIE I ZAG SZCZANIE POD A
Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze . Po
oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj  uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si , aby rz dne terenu przed profilowaniem by y o
co najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane rz dne pod a. Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i
wyst puj  zani enia poziomu w pod u przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni
pod e na g boko  zaakceptowan  przez Inspektora, dowie  dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania
obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych
wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania warto ci wska nika zag szczenia, okre lonych w tablicy
1. Do profilowania pod a nale y stosowa  równiarki. ci ty grunt powinien by  wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego zag szczania. Zag szczanie pod a
nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wska nik zag szczenia nale y okre la  zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod a (Is)

Strefa
korpusu

Minimalna warto  Is dla:
Autostrad i dróg

ekspresowych
Innych dróg

Ruch ci ki
i bardzo ci ki

Ruch mniejszy
od ci kiego

Górna warstwa o grubo ci
20cm

1,03 1,00 1,00

Na g boko ci od 20 do 50cm
od powierzchni pod a 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  tworz cy pod e uniemo liwia przeprowadzenie badania
zag szczenia, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. Nale y okre li
pierwotny i wtórny modu  odkszta cenia pod a wed ug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i
pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  2,2. Warto  wtórnego modu u nie powinna
by  ni sza ni  120 MPa. Wilgotno  gruntu pod a podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci
optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%.
5.5. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAG SZCZONEGO POD A
Pod e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane w dobrym stanie.
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie folii lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej warstwy mo na przyst pi  dopiero po jego naturalnym
osuszeniu. Po osuszeniu pod a Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw  wykona
on na w asny koszt.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”



6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT
6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia koryta i
wyprofilowanego pod a podaje tablica 2.

Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego pod a

Lp. Wyszczególnienie
bada  i pomiarów

Minimalna cz stotliwo
bada  i pomiarów

1 Szeroko  koryta 10 razy na 1km

2 Równo  pod na co 20m na ka dym pasie ruchu

3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1km

5 Rz dne
wysoko ciowe

co 25m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100m dla
pozosta ych dróg

6 Ukszta towanie osi w
planie *)

co 25m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100m dla
pozosta ych dróg

7 Zag szczenie,
wilgotno  gruntu
pod a

w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej,
lecz nie rzadziej ni  raz na 600m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w
planie nale y wykona  w punktach g ównych uków poziomych

6.2.2. Szeroko  koryta (profilowanego pod a)

Szeroko  koryta i profilowanego pod a nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni
+10cm i -5cm.

6.2.3. Równo  koryta (profilowanego pod a)

Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy  4-metrow at  zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4]. Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci nie mog  przekracza  20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod a powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z
tolerancj  0,5%.

6.2.5. Rz dne wysoko ciowe

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod a i rz dnymi
projektowanymi nie powinny przekracza  +1cm, -2cm.

6.2.6. Ukszta towanie osi w planie

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  3cm dla autostrad i
dróg ekspresowych lub wi cej ni  5cm dla pozosta ych dróg.

6.2.7. Zag szczenie koryta (profilowanego pod a)

Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a okre lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Je li jako kryterium dobrego zag szczenia stosuje si  porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to
warto  stosunku wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm



BN-64/8931-02 [3] nie powinna by  wi ksza od 2,2.
Wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada  wed ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno  gruntu pod a
powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od  -20% do + 10%.

6.3. ZASADY POST POWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI KORYTA
(PROFILOWANEGO POD A)

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w
punkcie 6.2 powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10cm, wyrównanie i
powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ CE PODSTAWY P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1m2 koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odk ad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub pod a,
zag szczenie,
utrzymanie koryta lub pod a,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
NORMY
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-1

7
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotno ci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u
odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a przez
obci enie p yt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni
planografem i at

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu



3.          D.03.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO
STABILIZOWANEGO   MECHANICZNIE

1. WST P
1.1. PRZEDMIOT OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania szczegó owej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach publicznych.
Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie.
1.4. OKRE LENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi cej warstw
zag szczonej mieszanki, która stanowi warstw  no  nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano ST.00.00 „Wymagania ogólne”
2. MATERIA Y
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE MATERIA ÓW
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST.00.00. Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. RODZAJE MATERIA ÓW
Materia em do wykonania podbudowy z kruszyw amanych stabilizowanych mechanicznie powinno by
kruszywo naturalne amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczaków albo ziaren wiru wi kszych od 8mm.  Do warstw podbudowy  nie dopuszcza si  stosowania
kruszywa tzw. „pomiedziowego”. Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez
domieszek gliny.
2.2.1  Wymagania dla materia ów

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug PN-B-06714-15 powinna le  mi dzy krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku



Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metod  stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudow  zasadnicz  (górn  warstw ) lub podbudow  jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbudow  pomocnicz  (doln  warstw )

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar
najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekracza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej jednorazowo.

3. SPRZ T
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w Specyfikacji Ogólnej „Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotycz ce transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. PRZYGOTOWANIE POD A
Przygotowanie pod a powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w ST.00.00 Wymagania ogólne” pkt
5. Podbudowa powinna by   u ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych cz stek gruntu do
podbudowy. Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by  wcze niej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi,
lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10m.
5.4. WBUDOWYWANIE I ZAG SZCZANIE MIESZANKI
Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej
ostateczna grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  pojedynczo uk adanej
warstwy nie mo e przekracza  20 cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by  roz ona w
sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa
sk ada si  z wi cej ni  jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna by  wyprofilowana i
zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy
ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy przez In yniera. Wilgotno
mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materia  nadmiernie nawilgocony, powinien zosta
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest ni sza od
optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  ilo ci  wody i równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10% jej
warto ci, mieszank  nale y osuszy . Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien
odpowiada  przyj temu poziomowi wska nika no no ci podbudowy.

5.5. UTRZYMANIE PODBUDOWY
Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by  utrzymywana w
dobrym stanie.  Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod  In yniera, gotow  podbudow  do ruchu
budowlanego, to jest obowi zany naprawi  wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc  robót

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SO.
Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale y
pobiera  w sposób losowy, z roz onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki bada  powinny by  na
bie co przekazywane In ynierowi.
Zag szczenie podbudowy
Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si   a  do osi gni cia wymaganego wska nika
zag szczenia. Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  wed ug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrol  zag szczenia
nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej ni  raz na 5000 m2, lub
wed ug zalece  In yniera. Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna  za
prawid owe, gdy stosunek wtórnego modu u E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od
2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Szeroko  podbudowy
Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10cm, -5cm. Na
jezdniach bez kraw ników szeroko  podbudowy powinna by  wi ksza od szeroko ci warstwy
wy ej le cej o co najmniej 25cm lub o warto  wskazan  w dokumentacji projektowej.



Równo  podbudowy
Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at  lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.  Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci podbudowy  nie mog  przekracza :

10 mm dla podbudowy zasadniczej,
20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow ,  z
tolerancj  ± 0,5 %.
Rz dne wysoko ciowe podbudowy
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza  + 1 cm, -2 cm
Ukszta towanie osi podbudowy i ulepszonego pod a

 podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  ± 5cm.
Grubo  podbudowy i ulepszonego pod a
Grubo  podbudowy nie mo e si   ró ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni :

dla podbudowy zasadniczej  ± 10%,
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

No no  podbudowy
wtórny modu  odkszta cenia wg BN-64/8931-02 powinien wynosi  nie mniej ni  140MPa

7. OBMIAR ROBÓT
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa amanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SO. Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ CE PODSTAWY P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SO Wymagania ogólne”
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1m2 podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualn  napraw  pod a,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept ,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roz enie mieszanki,
zag szczenie roz onej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  obcych
PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziaren
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci
BN-77/8931-12   Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego
BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a
przez obci enie p yt



4.        D.04.00 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WST P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania szczegó owej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach publicznych. Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach
miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót obj tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowej.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kszta tka wytwarzana z betonu metod  wibroprasowania. Produkowana
jest jako kszta tka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach po czonych ze sob  trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w  ST.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion  jednostk .

2.2.2.  Wygl d zewn trzny

Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia
nie powinny przekracza  2 mm dla kostek o grubo ci  80mm.

2.2.3. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni nawierzchni stosuje si  betonow  kostk  brukow  szar  o grubo ci 80mm. Do
wykonania nawierzchni zjazdów stosuje si  betonow  kostk  brukow  czerwon  o grubo ci 80mm. Wzór
kostki pozostawia si  w gestii Inspektora nadzoru.
Tolerancje wymiarowe wynosz :

na d ugo ci  3mm,
na szeroko ci  3mm,
na grubo ci  5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br zowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie  cechy fizykomechaniczne okre lone w tablicy 1.



Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto

1 Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej
a) rednia z sze ciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2 Nasi kliwo  wod  wg PN-B-06250 [2], %, nie wi cej ni 5

3 Odporno  na zamra anie, po 50 cyklach zamra ania, wg
PN-B-06250 [2]:
a) p kni cia próbki
b) strata masy, %, nie wi cej ni
c) obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do
wytrzyma ci
     próbek nie zamra anych, %, nie wi cej ni

brak
5

20

4 cieralno  na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1],
mm, nie wi cej ni

4

2.3. Materia y do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nale y stosowa  cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie ni szej ni
„32,5”. Zaleca si  stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada  wymaganiom PN-
B-19701 [4].

2.3.2.  Kruszywo do betonu

Nale y stosowa  kruszywa mineralne  odpowiadaj ce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by  ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
za onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si  dodatki w postaci plastyfikatorów  i barwników, zgodnie z recept
laboratoryjn .
Plastyfikatory zapewniaj  gotowym wyrobom wi ksz  wytrzyma , mniejsz  nasi kliwo  i wi ksz
odporno  na niskie temperatury i dzia anie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni  kostce trwa e wybarwienie. Powinny to by  barwniki nieorganiczne.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Ma e powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si  r cznie. Je li powierzchnie s  du e, a kostki
brukowe maj  jednolity kszta t i kolor, mo na stosowa  mechaniczne urz dzenia uk adaj ce. Urz dzenie
sk ada si  z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, s cego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich u enia. Do zag szczenia nawierzchni stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z
tworzywa sztucznego.



4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SO.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzyma ci betonu min. 0,7 wytrzyma ci projektowanej, kostki przewo one s  na stanowisko, gdzie
specjalne urz dzenie pakuje je w foli  i spina ta  stalow , co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach
transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Koryto pod nawierzchni
Koryto wykonane w pod u powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod nymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.01.00 „Korytowanie i profilowanie”. Wska nik
zag szczenia koryta nie powinien by  mniejszy ni  0,97 wed ug normalnej metody Proctora. Je eli
dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to nawierzchni  nawierzchni z kostki brukowej mo na
wykonywa  bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego o WP  35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.
5.3. Podsypka
Na podsypk  nale y stosowa  piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubo  podsypki po zag szczeniu powinna zawiera  si  w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna by
zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana. Nale y zastosowa  podsypk  cementowo-piaskow  w
proporcjach 1:4.
5.4. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest u enie dowolnego
wzoru - wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Kostk  uk ada si  na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami
wynosi y od 2 do 3mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5cm wy ej od projektowanej niwelety nawierzchni drogi,
gdy  w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu. Po u eniu kostki, szczeliny nale y
wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie  powierzchni  u onych kostek przy u yciu szczotek r cznych lub
mechanicznych i przyst pi  do ubijania nawierzchni drogi. Do ubijania u onej nawierzchni z kostek
brukowych, stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni ubijanej w kierunku
rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek. Do zag szczania nawierzchni z betonowych

kostek brukowych nie wolno u ywa  walca. Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny materia em do
wype nienia i zamie  nawierzchni . Nawierzchni  z wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji -
mo e by  zaraz oddana do u ytkowania.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent kostek brukowych posiada
aprobat  techniczn .
6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie pod a

Sprawdzenie pod a polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosz  dla:



boko ci koryta:
-    o szeroko ci  1cm,
-    o szeroko ci powy ej 3 m:  2cm,

szeroko ci koryta:  5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod nych polega na
stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych  polega na
stwierdzeniu zgodno ci wykonania z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej OST:

pomierzenie szeroko ci spoin,
sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,
sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.  Sprawdzenie równo ci nawierzchni

Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadza  nale y at  co najmniej raz na ka de 150 do 300m2
onej nawierzchni i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  raz na 50m drogi. Dopuszczalny

prze wit pod at  4m nie powinien przekracza   1,0cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu pod nego

Sprawdzenie profilu pod nego przeprowadza  nale y za pomoc  niwelacji, bior c pod uwag  punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni  co 100m.
Odchylenia od projektowanej niwelety drogi w punktach za amania niwelety nie mog  przekracza  3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa  nale y szablonem z poziomic , co najmniej raz na ka de
150 do 300m2 nawierzchni i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  co 50m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosz  0,3%.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy ods czaj cej,
wykonanie podsypki,



enie kostki brukowej wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin,
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materia y kamienne. Oznaczanie cieralno ci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i

ocena zgodno ci
5. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego.

6. D.07.00 KRAW NIKI  BETONOWE



1. WST P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z ustawieniem kraw ników betonowych.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania szczegó owej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach publicznych.
Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót obj tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z ustawieniem
kraw ników:

betonowych na awie betonowej z oporem lub zwyk ej,
betonowych na awie t uczniowej lub wirowej,
betonowych wtopionych na awie betonowej, wirowej lub t uczniowej,
betonowych wtopionych bez awy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Kraw niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla pieszych, pasy
dziel ce, wyspy kieruj ce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w  ST.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materia y
Materia ami stosowanymi s :

kraw niki betonowe,
piasek na podsypk  i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materia y do wykonania awy pod kraw niki.

2.3. Kraw niki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zale no ci od przeznaczenia rozró nia si  nast puj ce typy kraw ników betonowych:
U   -   uliczne,
D   -   drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zale no ci od kszta tu przekroju poprzecznego rozró nia si  nast puj ce rodzaje kraw ników
betonowych:

prostok tne ci te  - rodzaj „a”,
prostok tne        - rodzaj „b”.



2.3.3. Odmiany

W zale no ci od technologii i produkcji kraw ników betonowych, rozró nia si  odmiany:
1 - kraw nik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraw nik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zale no ci od dopuszczalnych wad, uszkodze  kraw niki betonowe dzieli si  na:
gatunek 1 - G1,
gatunek 2 - G2.

Przyk ad oznaczenia kraw nika betonowego ulicznego (U), prostok tnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100               BN-80/6775-03/04 [15].
2.4. Kraw niki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kszta t i wymiary

Kszta t kraw ników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraw ników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych podano w tablicy 2.

a) kraw nik rodzaju „a”

b) kraw nik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych kraw ników

Rys. 1. Wymiarowanie kraw ników

Tablica 1. Wymiary kraw ników betonowych

Typ
kraw nika

Rodzaj
kraw nika

Wymiary kraw ników,   cm

l b h c d r

U a 100 20 30 min. 3 min. 12    1,0



15 max. 7 max. 15

D b 100
15
12
10

20
25
25

- - 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchy ka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l  8  12

b,   h  3  3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraw ników betonowych powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Kraw dzie elementów powinny by  równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i kraw dzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza  warto ci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw ników betonowych

Rodzaj wad i uszkodze
Dopuszczalna wielko
wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wkl  lub wypuk  powierzchni kraw ników w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia
kraw dzi i naro y

ograniczaj cych powierzchnie
górne ( cieralne),   mm

niedopuszczalne

ograniczaj cych pozosta e
powierzchnie:

- liczba max 2 2

- d ugo , mm, max 20 40

- g boko , mm, max 6 10

2.4.3. Sk adowanie

Kraw niki betonowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane wed ug
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko ci. Kraw niki betonowe nale y uk ada  z zastosowaniem
podk adek i przek adek drewnianych o wymiarach: grubo  2,5cm, szeroko  5cm, d ugo  min. 5cm
wi ksza ni  szeroko  kraw nika.

2.4.4. Beton i jego sk adniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraw ników

Do produkcji kraw ników nale y stosowa  beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraw ników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa kraw ników powinna by  wykonana
z betonu klasy B 30.



Beton u yty do produkcji kraw ników powinien charakteryzowa  si :
nasi kliwo ci , poni ej 4%,
cieralno ci  na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3mm, dla gatunku 2: 4mm,

mrozoodporno ci  i wodoszczelno ci , zgodnie z norm  PN-B-06250 [2].

2.4.4.2.  Cement

Cement stosowany do betonu powinien by  cementem portlandzkim klasy nie ni szej ni  „32,5” wg PN-
B-19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo nale y przechowywa  w
warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentów, gatunków i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materia y na podsypk  i do zapraw
Piasek na podsypk  cementowo-piaskow  powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypk  i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by  cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej ni  „32,5”, odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materia y na awy
Do wykonania aw pod kraw niki nale y stosowa , dla:
a) awy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego sk adniki powinny odpowiada

wymaganiom punktu 2.4.4,
b) awy wirowej - wir odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) awy t uczniowej - t ucze  odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wype nienia szczelin dylatacyjnych na gor co, powinna odpowiada  wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t
Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kraw ników
Kraw niki betonowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. Kraw niki betonowe
uk ada  nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Kraw niki
powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna
warstwa nie powinna wystawa  poza ciany rodka transportowego wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy.
4.3. Transport pozosta ych materia ów
Transport cementu powinien si  odbywa  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed



zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mas  zalewow  nale y pakowa  w b bny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa  si
w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem b bnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod awy
Koryto pod awy nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw  powinien
wynosi  co najmniej 0,97 wed ug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie aw
Wykonanie aw powinno by  zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. awa wirowa

awy wirowe o wysoko ci do 10cm wykonuje si  jednowarstwowo przez zasypanie koryta wirem i
zag szczenie go polewaj c wod . awy o wysoko ci powy ej 10cm nale y wykonywa  dwuwarstwowo,
starannie zag szczaj c poszczególne warstwy.

5.3.2. awa t uczniowa

awy nale y wykonywa  przez zasypanie wykopu koryta t uczniem. T ucze  nale y starannie ubi
polewaj c wod . Górn  powierzchni awy t uczniowej nale y wyrówna  kli cem i ostatecznie zag ci .
Przy grubo ci warstwy t ucznia w awie wynosz cej powy ej 10cm nale y aw  wykona  dwuwarstwowo,
starannie zag szczaj c poszczególne warstwy.

5.3.3. awa betonowa

awy betonowe zwyk e w gruntach spoistych wykonuje si  bez szalowania, przy gruntach sypkich nale y
stosowa  szalowanie. awy betonowe z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton roz cielony w
szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien by  wyrównywany warstwami. Betonowanie aw nale y
wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nale y stosowa  co 50m szczeliny
dylatacyjne wype nione bitumiczn  mas  zalewow .
5.4. Ustawienie kraw ników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraw ników

wiat o (odleg  górnej powierzchni kraw nika od jezdni) powinno by  zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustale  powinno wynosi  od 10 do 12cm, a w
przypadkach wyj tkowych (np. ze wzgl du na „wyrobienie” cieku)  mo e by  zmniejszone do 6cm lub
zwi kszone do 16cm. Zewn trzna ciana kraw nika od strony chodnika powinna by  po ustawieniu
kraw nika obsypana piaskiem, wirem, t uczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie kraw ników powinno by  zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraw ników na awie wirowej lub t uczniowej

Ustawianie kraw ników na awie wirowej i t uczniowej powinno by  wykonywane na podsypce z piasku o
grubo ci warstwy od 3 do 5cm po zag szczeniu.

5.4.3. Ustawienie kraw ników na awie betonowej

Ustawianie kraw ników na awie betonowej wykonuje si   na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubo ci 3 do 5cm po zag szczeniu.

5.4.4. Wype nianie spoin



Spoiny kraw ników nie powinny przekracza  szeroko ci 1cm. Spoiny nale y wype ni wirem, piaskiem
lub zapraw  cementowo-piaskow , przygotowan  w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraw ników zapraw
cementowo-piaskow  stosuje si  wy cznie do kraw ników ustawionych na awie betonowej. Spoiny
kraw ników przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy  wod . Dla zabezpieczenia przed wp ywami
temperatury kraw niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw
nale y zalewa  co 50m bitumiczn  mas  zalewow  nad szczelin  dylatacyjn awy.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
6.2.1. Badania kraw ników

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych do
ustawienia kraw ników betonowych i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary d ugo ci i g boko ci uszkodze  nale y wykona  za pomoc  przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dok adno ci  do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. Sprawdzenie kszta tu i wymiarów
elementów nale y przeprowadzi  z dok adno ci  do 1mm przy u yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub ta my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów
wykonuje si  przez przy enie k townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do
1mm.

6.2.2. Badania pozosta ych materia ów

Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników betonowych powinny
obejmowa  wszystkie w ciwo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw

Nale y sprawdza  wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko ci
wykopu wynosi  2cm. Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie aw

Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj :
a) Zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj  projektow .

Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . Dopuszczalne
odchylenia mog  wynosi  1cm na ka de 100m awy.

b) Wymiary aw.
Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100m awy. Tolerancje
wymiarów wynosz :
- dla wysoko ci  10% wysoko ci projektowanej,
- dla szeroko ci  10% szeroko ci projektowanej.

c) Równo  górnej powierzchni aw.
Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy enie w dwóch punktach, na ka de 100m
awy, trzymetrowej aty.
Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i przy on at  nie mo e przekracza  1cm.

d) Zag szczenie aw.
Zag szczenie aw bada si  w dwóch przekrojach na ka de 100m. awy ze wiru lub piasku nie mog
wykazywa ladu urz dzenia zag szczaj cego.



awy z t ucznia, badane prób  wyj cia poszczególnych ziaren t ucznia, nie powinny pozwala  na wyj cie
ziarna z awy.

e) Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza  2cm na ka de
100m wykonanej awy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników

Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza :
a)dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1cm na

ka de 100m ustawionego kraw nika,
b)dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej, które

wynosi  1cm na ka de 100m ustawionego kraw nika,
c) równo  górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch punktach na ka de

100m kraw nika, trzymetrowej aty, przy czym prze wit pomi dzy górn  powierzchni  kraw nika i
przy on at  nie mo e przekracza  1cm,

d) dok adno  wype nienia spoin bada si  co 10metrów. Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe
boko .

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) ustawionego kraw nika betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

wykonanie koryta pod aw , wykonanie awy, wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraw nika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod aw ,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie awy,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraw ników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wype nienie spoin kraw ników zapraw ,
ew. zalanie spoin mas  zalewow ,
zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
  2. PN-B-06250 Beton zwyk y



  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
 6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. wir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena

zgodno ci
11. PN-B32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a
chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
10.2. INNE DOKUMENTY

10.2.1. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.


