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Zał. nr 4 – projekt umowy
UMOWA Nr WZP.272.6.….2018

Zawarta w dniu ……… 2018 r. w Żaganiu pomiędzy: 

GMINĄ ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM – URZĄD MIASTA ŻAGAŃ 
z siedzibą przy: Plac Słowiański 17, 68 – 100 Żagań
reprezentowaną przez: 
Daniela Marchewkę - Burmistrza Miasta Żagań 
przy kontrasygnacie 
Teresy Łapczyńskiej - Skarbnika Miasta Żagań, 
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” jako Liderem Projektu
NIP 924-10-00-673, REGON 970770824
i Partnerami Projektu:
1. Gminą Żary o statusie miejskim 
Rynek 1-5, 68-200 Żary reprezentowaną przez Danutę Madej – Burmistrza Miasta Żary przy kontrasygnacie Joanny Wojak – Skarbnika Miasta Żary, NIP 928 207 76 26  
2. Gminą Żagań  
ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań, reprezentowaną przez Tomasza Niesłuchowskiego – Wójta Gminy Żagań przy kontrasygnacie Agnieszki Kosińskiej - Skarbnika Gminy Żagań 
3. Gminą Żary 
Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, reprezentowaną przez Leszka Mrożka- Wójta Gminy Żary przy kontrasygnacie Barbary Karpowicz - Skarbnika Gminy Żary
a 
firmą:              
z siedzibą w:   
		
           
reprezentowaną przez 
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą” o treści następującej:

§ 1
Przedmiot umowy
1. [bookmark: _GoBack]Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i art. 734 k.c. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pn. „Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego nad realizacją zadania pn. „Kompleksowy program kominikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym wykonanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmującego opracowanie (na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego) kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót i dostaw zgodnie z tym projektem. 
2. W ramach zamówienia Inspektor Nadzoru będzie koordynował, nadzorował, kontrolował i rozliczał realizację zadania inwestycyjnego pn.: 
1) Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych i rowerowych (stojaków na rowery oraz gablot z mapą obszaru)
2) Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż systemu informacji pasażerskiej oraz zarządzania flotą pojazdów transportu publicznego funkcjonującego na terenie Żarsko – Żagańskiego – Obszaru – Funkcjonalnego (ŻŻOF)
 	w zakresie: 
1) Sporządzenia projektów (budowlanego, wykonawczego), 
2) Uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 
3) Wykonywania robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów w zakresie: montażu wiat przystankowych w zakresie wiat przystankowych i rowerowych (stojaków na rowery oraz gablot z mapą obszaru).
4) Nadzorowania prac projektowych, wykonania, dostawy i montażu systemu informacji pasażerskiej oraz zarządzania flotą pojazdów transportu publicznego. 
3. Zamówienie jest realizowane w ramach zadania „ Kompleksowy program komunikacji Żarsko – Żagańskiego – Obszaru - Funkcjonalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 
Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3  „Ograniczenie niskiej emisji 
w miastach”, Poddziałanie 3.3.1 „Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT”. 
4. Zakres prac obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym, którego zakres robót do wykonania ujęty jest w ogłoszeniu przetargowym, udostępnionym są pod adresem: http://www.bip.zagan.pl w zakładce „Przetargi publiczne” – „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania pn. Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3  „Ograniczenie niskiej emisji w miastach”, Poddziałanie 3.3.1 „Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
5. Zamówienie będzie wykonywane na obszarze 4 samorządów gminnych tj.:
1) Gminy Żagań o statusie miejskim – zwanej Liderem,
2) Gminy Żary o statusie miejskim – zwanej Partnerem,
3) Gminy Żagań – zwanej Partnerem,
4) Gminy Żary – zwanej Partnerem.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zakresu obowiązków wynikających z prowadzenia nadzoru inwestorskiego określonego w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zm.). 

§ 2
Termin realizacji umowy
1. Strony ustalają termin realizacji zamówienia na okres prowadzenia robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1 do dnia końcowego odbioru robót budowalnych. Planowany termin zakończenia robót budowalnych 31.10.2018 r.
2. W przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę inwestycji, Zamawiający przedłuży termin wykonania usługi nadzoru o termin wykonania umowy na roboty budowlane do dnia odbioru końcowego zadania.

§ 3
Obowiązki Wykonawcy
1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w szczególności należeć będzie:
1) Ustanowienie inspektorów nadzoru w odpowiednich branżach posiadających wymagane uprawnienia określone w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane,
2) Zapewnienie pełnego składu osób przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji w czasie odpowiadającym wykonaniu 
i rozliczeniu poszczególnych elementów zadań inwestycyjnych przez Wykonawcę zgodnie 
z zatwierdzonym harmonogramem realizacji zamówienia,
2. Inspektor nadzoru ma obowiązek na etapie projektowania:
1) Sprawdzenie sporządzonej dokumentacji pod kątem zgodności ze stanem istniejącym oraz z programem funkcjonalno-użytkowym,
2) Sporządzenia raportu wstępnego z czynności opisanych w pkt 1, 
3) Ścisłej współpracy z Wykonawcą podczas toczących się prac projektowych i uzgodnieniowych,
4) Opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego, schematu organizacyjnego zespołu Inspektorów wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu, w tym zaproponowania osób pełniących funkcje koordynatorów na etapie projektowania,
5) Prowadzenia uzgodnień, akceptacji, wyrażania opinii i podejmowanie innych czynności podczas opracowywania koncepcji projektowej i koordynacja działań związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę przez Wykonawcę,
6) Dokonania szczegółowej weryfikacji poprawności i sprawdzenia kompletności projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ze szczególnym uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
3. Na etapie prowadzenia robót budowlanych Inspektor jest upoważniony i zobowiązany do:
1) Stałej obecności na terenie budowy przez okres trwania zadania inwestycyjnego, w zależności od czasu pracy Wykonawcy robót,
2) Sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane i warunkami pozwolenia na budowę,
3) Dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania,
4) Kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.,
5) Odpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów,
6) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy 
i utrzymania porządku na terenie budowy,
7) Udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji inwestycji,
8) Kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
9) Wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
10) Wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
11) Organizowania minimum raz na dwa tygodnie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przewodniczenia cyklicznym Radom Budowy dotyczącym postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca Robót, Inspektorzy, Zamawiający oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie 6 dni,
12) Organizowania branżowych narad technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad 
i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i uczestnikom, w terminie 3 dni od dnia narady,
13) Monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,
14) Kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów,
15) Nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót,
16) Zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości,
17) Weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót,
18) Bieżącego dokonywania obmiaru wykonanych robót,
19) Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
20) Sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
21) Poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad,
22) Przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności 
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,
23) Sprawdzenia i akceptowania przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy Robót dotyczących ilości i wartości wykonanych robót i przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności,
24) Poświadczenia terminu zakończenia robót,
25) Dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót,
26) Zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót,
27) Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy,
28) Sprawdzenia ostatecznej kwoty umownej należnej Wykonawcy Robót,
29) Rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
30) Wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót,
31) Załatwianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą,
32) Sporządzenia protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki,
33) Prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy,
34) Przygotowywania comiesięcznych komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji za pośrednictwem Biura Prasowego i na stronach internetowych Zamawiającego,
35) Składanie comiesięcznych raportów z postępu prac i płatności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
36) Wnioskowanie do Zamawiającego o: 
a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego rzeczoznawcę,
c) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich 
w wyznaczonym terminie,
d) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót,
e) zlecenie wykonania robót dodatkowych,
f) zatwierdzenie Harmonogramu robót i płatności przedstawionego przez Wykonawcę Robót.
4. Na etapie projektowania, montowania i wdrażania systemu informacji pasażerskiej:
1) Sprawdzenie poprawności wdrażanego systemu z założeniami PFU,
2) Sprawdzenie legalności instalowanego oprogramowania (licencje),
3) Sprawdzenie zgodności oprogramowania oraz instalowanego sprzętu z założeniami PFU,
4) Sprawdzenie poprawności funkcjonowania wdrażanego systemu.



5. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych do obowiązków Inspektora nadzoru należeć będzie:
1) Dokonanie odbioru końcowego, przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej niezbędnej przy pracy komisji, powołanej przez Zamawiającego oraz przygotowanie protokołów odbioru robót,
2) Dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
3) Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń, sporów,
4) Zweryfikowanie przygotowanych dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, OT i książki obiektu,
5) Sporządzenie raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań,
6) Uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,
7) Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy Robót.
6. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Inspektor jest upoważniony 
i zobowiązany do:
1) Niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych,
2) Przygotowania dla Zamawiającego protokołu, spisanego przy udziale przedstawicieli Nadzoru Autorskiego, Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcy Robót, zawierającego opis powstałych problemów technicznych, opis zmian, koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych,
3) Przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie robót dodatkowych; zakres i wartość robót dodatkowych każdorazowo będą podlegać weryfikacji 
i akceptacji Zamawiającego,
4) Wydania polecenia wykonania robót dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego; uzasadnione roboty dodatkowe Zamawiający będzie traktował jako zamówienie dodatkowe zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.
7. Do obowiązków Inspektora należy przygotowanie dla Zamawiającego następujących raportów:
1) Raport wstępny w terminie do 30 dni od podpisania umowy.
2) Raport miesięczny – Inspektor w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przedłoży Zamawiającemu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. Raport będzie zawierał:
a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,
b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,
c) plan robót i finansowania na kolejne miesiące,
d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,
e) fotografie dokumentujące postęp robót,
f) wykaz zmian w dokumentacji projektowe,
g) wykaz wystąpień Wykonawcy i sposób ich rozpatrzenia.
3) Raport końcowy - Po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, Inspektor nadzoru przedłoży Zamawiającemu komplet, sporządzonej przez Wykonawcę robót dokumentację powykonawczą w ilościach i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego. Inspektor nadzoru, 
w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy, który będzie zawierał:
a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i obliczenie końcowej kwoty umownej zgodnie z umową Wykonawcy Robót,
b) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego,
c) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,
d) opis przebiegu wykonania Inwestycji i sprawozdanie z działalności Inspektora,
e) całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy, instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, projekt budowlany powykonawczy, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, książki obiektu itp.
f) raporty kwartalne i roczne zawierające podsumowanie działania Wykonawcy w tych okresach, plan pracy na następny okres oraz informacje o postępie robót i finansowaniu Kontraktu.
8. Dokumenty wymienione w ust. 7 pkt 1; 2; 3; należy przekazywać do Zamawiającego w wersji drukowanej i elektronicznej.	
9. Inspektor nadzoru ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy i służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. 
10. Na każdym etapie realizacji Inspektor zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc 
w zakresie realizacji inwestycji.

§ 4
Przedstawiciele stron
1. Nadzór nad realizacją umowy Zamawiający powierza:
Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego – Małgorzacie Szymańskiej -Dereń – tel. 68 477 10 45.
Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego – Małgorzacie Sadowskiej – nr tel. 68 477 10 41.
2. Nadzór nad realizacją umowy po stronie Partnerów sprawują: 
Gminy Żary o statusie miejskim - Monika Nagler, tel. 68 470 8346 
Gminy Żagań - Agnieszka Antosz, Justyna Czajkowska tel. 68 458 4814, 68 458 4809   
Gminy Żary - Dorota Zaucha, Marcin Wójcik, tel. 86 470 7316. 68 478 6292
3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: 
      …………………………………………………… - telefon ………………………………………….

§ 5
Wartość umowy i warunki płatności
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 niniejszej umowy ustala się w wysokości …………………… zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………………… brutto).Wynagrodzenie brutto zawiera ……… % podatek VAT w kwocie ……………… zł oraz cenę netto w kwocie: ………… zł (słownie: ……………………………………………… zł netto).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem za realizację zadania w całości. Zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy oraz obowiązków wykonawcy określonych w niniejszej umowie.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne w następujący sposób: 
a) …………………… zł brutto płatne przez Gminę Żagań o statusie miejskim
b) …………………… zł brutto płatne przez Gminę Żary o statusie miejskim
c) …………………… zł brutto płatne przez Gminę Żagań 
d) …………………… zł brutto płatne przez Gminę Żary 


4. Strony ustalają, że zapłata za wykonane przedmiotu umowy następować będzie fakturami częściowymi przez Lidera: gminę Żagań o statusie miejskim i przez poszczególnych Partnerów: Gminę Żary o statusie miejskim, Gminę Żagań i Gminę Żary, po wykonaniu rzeczowym zadania 
w całości dla poszczególnej gminy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia odrębnych faktur dla poszczególnych Partnerów 
i Lidera po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
6. Zmiana terminu zakończenia czynności nadzoru spowodowana przedłużeniem czasu realizacji inwestycji nie wpłynie na wysokość przewidzianego umową wynagrodzenia Inspektora nadzoru.
7. Wymagane dane do faktury na przykładzie danych dla Lidera:  
        NABYWCA: Gmina Żagań o statusie miejskim, 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17, 
        NIP:  924-10-00 673
      ODBIORCA: Urząd Miasta Żagań, 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17
      W przypadku braku możliwości rozdzielenia NABYWCY i ODBIORCY faktury dopuszcza 
      się wskazanie: NABYWCA: Gmina Żagań o statusie miejskim - Urząd Miasta Żagań 
      68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 NIP: 924-10-00-673. 
Faktury, które nie będą zawierać określenia nabywcy zgodnego z powyższym wzorem będą uznawane za wystawione w sposób nieprawidłowy i nie będą akceptowane.
8. Szczegółowe dane do faktury poszczególnych partnerów: Gmina Żary o statusie miejski ul. Rynek 
1-5, 68-200 Żary, NIP 928 207 76 26; Gmina Żagań ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań, NIP 924 100 10 69; Gmina Żary Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, NIP 928 207  84 65.  
9. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie. 
10. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.
11. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy
nr konta:  ……………………………………………………………………………………………
12. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
13. W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.
14. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 6
Odpowiedzialność, kary umowne, odstąpienie od umowy
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy w okresie jej trwania oraz pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe na skutek niewykonania przedmiotu umowy. 
2. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody na skutek niewykonania lub uchybień w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest do pokrycia całej powstałej szkody.
3. Wykonawcy występujący wspólnie o realizację przedmiotu zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 
a) 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Nadzór; 
b) w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy nieusprawiedliwiony przypadek niestawienia się na budowie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pomimo wcześniejszego powiadomienia (dot. również rad budowy).
c) w wysokości 5.000,00 zł brutto za niewykonanie każdego z zadań określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (dot. projektów i robót budowlanych),
d) za brak zapłaty lub za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w stosunku do terminu, określonego w umowie i ustalonego 
w umowie o podwykonawstwo, w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1, 
e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego terminu w przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1, 
f) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonych terminów przekazania kopii zawartych umów 
o podwykonawstwo oraz ich zmian, w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1, 
g) za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 pkt. 1,
h) za zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 pkt. 1 za każdy taki przypadek; 
i) za każdy udowodniony przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektora nadzoru lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogów i procedur 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §5 pkt. 1.  
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcę karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.
8. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku braku możliwości skontaktowania się 
z Inspektorem nadzoru przez kolejne 3 dni robocze.
9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 8
Zmiana umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres zmian obejmuje:
a) konieczność zmiany zakresu prac, wynikające z wprowadzenia w dokumentacji projektowej istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
b) zmiana danych podmiotowych dotyczących Inspektora Nadzoru i zespołu, lokalizacji siedziby,
c) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji np. nadzoru budowlanego, PIP, gestorów branżowych, wydanych stosownie do ich właściwości,
d) zmiany w składzie zespołu Inspektora Nadzoru,
e) zmiana terminu realizacji zamówienia – w przypadku zmiany (przedłużenia) terminu realizacji zadania Wykonawcy inwestycji,
f) zmiana wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla realizowanego zamówienia, wynikające z konieczności wykonania robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i koniecznych do wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego, 
g) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
h) w zakresie powierzenia części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy(-om) lub dalszym Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawców,
i) w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się Wykonawca składający ofertę. Zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Inspektor Nadzoru udokumentuje pisemnie Zamawiającemu spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie, 
j) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Inspektora nadzoru,
k) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego  na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Nadzór – w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny 
i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji  
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać 
w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
l) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Nadzór może na pisemny 
i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji 
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Nadzoru powinien zawierać 
w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia  z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2. Zmiana w umowie dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu. 
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca oświadcza, że: 
a) Zapoznał się z przedmiotem umowy, 
b) Uzyskał wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy informacje, mające wpływ na prawidłową realizację zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie samodzielnie / powierzy wykonanie Podwykonawcy.
2.1. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą.
2.2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu własną fakturę i fakturę wystawioną przez Podwykonawcę wraz z dowodem zapłaty należności wynikającej z tej faktury dla Podwykonawcy. 
2.3. W przypadku niezapłacenia należności dla Podwykonawcy - Wykonawca wyraża zgodę na zapłacenie tej faktury przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z jego faktury w wysokości pomniejszonej o tę część wynagrodzenia, która została zapłacona Podwykonawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny.






4. W przypadku wystąpienia podczas realizacji zamówienia potrzeby rozstrzygnięcia spraw lub problemów Strony będą je podejmować i rozstrzygać bez zbędnej zwłoki.
5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
6. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy jest złożona oferta.




Zamawiający								Wykonawca







Nie wnoszę zastrzeżeń
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