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Zgodnie z protokotem z dnia ............ grudnia 2015 roku z postepowania o zamodwienie publiczne

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego wartos¢ szacunkowa nie przekracza kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zaméwien publicznych - dla
roboty budowlanej, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ robote budowlang
polegajgcg na realizacji zadania pn.,Modernizacja fontann znajdujgcych sie na terenie parku
patacowego w Zaganiu — Etap |: budowa sieci instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej”.
Przedmiotem zamodwienia jest modernizacja fontann znajdujgcych sie na terenie Parku Patacowego
w Zaganiu - etap | - budowa sieci instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej w zakresie wymiany
sieci instalacji zewnetrznych wodno-kanalizacyjnych i budowy instalacji elektrycznych do fontann:
przed oranzerig rampowsa, fontanny ,Zabia studnia” nad Bobrem, fontanny z waza i fontanny
z Nereidami i uskrzydlonym Amorem.

Teren na, ktérym planowana jest inwestycja, zlokalizowany jest w Zaganiu przy ul. Szprotawskiej,
dziatka nr 799, ktory jest parkiem przypatacowym. Obecnie teren parku jest strefg wypoczynkowo-
rekreacyjng dla mieszkaricow miasta. Nieruchomos$¢ objeta jest ochrong konserwatorska i wpisana do
rejestru zabytkéw. Obecny stan techniczny fontann, wigcznie z instalacjami wodno-kanalizacyjng
i elektryczng jest zty pod wzgledem architektoniczno-wizualnym jak i funkcjonalno-uzytkowym.
Istniejgce obecnie instalacje pochodzg jeszcze z konica XIXw. i nie spetniajg swych funkcji uzytkowych.
Zachowanie do dzisiaj instalacji powoduje niekontrolowane straty wody przeciekajgcej do gruntu
i niecek fontann oraz stanowi przyczyny degradacji figur, waz i innych elementéw dekoracyjnych
fontann. W nawigzaniu do realizowanych obecnie prac rewitalizacyjnych kompleksu parkowo-
patacowego remonty fontann bedg uzupetnieniem poprawiajgcym funkcjonalnos¢ i wizerunek
architektoniczny parku przypatacowego w Zaganiu. Odtworzenie i budowa nowych instalacji i urzagdzen
wodnych pomoze przywrécic czes¢ dawnej Swietnosci fontann i podniesie walory estetyczne parku.
Zakres przewidywanych robdt obejmuje:

— budowe zewnetrznej sieci wodociggowej zasilania fontann (doprowadzanie i odprowadzanie wody
w systemie obiegu zamknietego),
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— budowe instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej (umozliwiajacg spust wody z fontann),

— wykonanie instalacji elektrycznej (zasilanie pomp wodnych oraz oswietlenia),

— budowe studni technicznych przy fontannach,

— odtworzenie do stanu pierwotnego istniejgcych sciezek i uktadu roslinnego parku w miejscach

prowadzonych prac (wykopow).

Zakres przewidywanych robdt w szczegdlnosci obejmuje:
1 - INSTALACJA WODOCIAGOWA

Trasa instalacji wodnej: od przytgcza wodnego do fontann a) przed oranzeriag rampowa,
b) fontanny ,Zabia studnia” nad Bobrem, c) fontanny z waza, d) fontanny z Nereidami
i uskrzydlonym Amorem,

Przytagcze wodne nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych w zwojach tj. z PE SDR 11 PN 12,5 -
@75, 63, 50, 40, 32 (zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem),

Przytagcze poprowadzone ma by¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 1,5 m,

Wopiecie do instalacji sieci wodociggowej @90 za pomocg nawiertki, za nawiertkg zamocowac
zasuwe odcinajacg @ 75 w skrzynce ulicznej z redukcja na @63,

Przewody (PE40, PE50, PE63) nalezy uktadac luzno nie naciggajac go. taczenie rur wykonac
poprzez doczotowe zgrzewanie,

Przy przejsciu pod fundamentem przytgcze wodociggowe nalezy utozyé w rurze ochronnej
i koniec rury ochronnej zaslepié piankg poliuretanowsg,

Przy zmianie kierunkdw trasy rur PE nalezy wykonad tuki giete, w przypadku braku mozliwosci
bezpiecznego zgiecia nalezy zastosowac ksztattki,

Ok. 20 cm nad przytgczem nalezy utozyc tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim,

W celu opomiarowania zuzycia wody wykona¢ zestaw wodomierzy zlokalizowany w studni
wodomierzowej Dn 1200,

Wykonaé prébe szczelnosci przewodow.

2 — INSTALACJA KANALIZACYJNA

Przedmiotem zamdwienia sg przytacza : a) fontanny przed oranzeriag rampowg, b) fontanny
»2abia studnia” nad Bobrem, c) fontanny z wazg i d) fontanny z Nereidami i uskrzydlonym
Amorem,

Przytacze sanitarne zaprojektowano jako grawitacyjne z rur PVC-U klasy ,S” o $rednicy @200
taczonych kielichowo na uszczelke gumowg, oraz przytacze podcisnieniowe z rur PE 63
usytuowane od fontanny Zabia studnia nad Bobrem do studni rewizyjnej S14,

Wykonanie przepompowni Sciekdw odprowadzajacg Scieki z fontann ,zabia studnia nad
Bobrem”,

Na trasie przytacza wykonaé zaprojektowane studnie rewizyjne betonowe typu BS 1200,
Odprowadzenie sciekdw do sieci miejskiej do nowoprojektowanej studni rewizyjnej na
istniejgcym kolektorze K200. Nastepnie S$cieki sptywa¢ bedg do istniejacej studzienki
podcisnieniowej,

Rury nalezy uktada¢ w odpowiednio wykonanych wykopach zachowujac odpowiedni spadek,
taczenie rur na nasuwki z uszczelkami gumowymi i uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci
15cm,

Zasypywanie rur nalezy wykona¢ zgodnie z projektem stosujgc odpowiednie zasypki piaskowe i
zageszczanie,

Wykonaé prébe szczelnosci,

3 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Urzadzenia fontann (oswietlenia i pompy) oraz przepompownia zasilane zostang z istniejgcej
tablicy gtéwnej RG znajdujacej sie wewnatrz budynku patacu poprzez szafke kablowa SK oraz
rozdzielnie fontann i przepompowni,

Rozdzielnie fontann beda stuzyty do zasilania urzadzen fontann. Szafka nie bedzie posiadata
uktadu pomiarowego, wyposazona bedzie w wytgcznik réznicowoprgdowy i zabezpieczenie
nadpradowe (400/230V, IP65),

Rozdzielnie fontann bedg dostarczone w komplecie z catg automatyka

Instalacje wewnatrz studni technicznych nalezy montowaé w perforowanych korytkach
kablowych mocowanych na $cianach i stropach,

W studniach technicznych montowac oswietlenie swietldwkowe 2x18W w hermetycznych
oprawach o IP65,

Zaprojektowane jest wykonanie oswietlenia podwodnego w oprawach podwodnych
metalowych odpornych na korozje i uszkodzenia mechaniczne. Umiejscowienie opraw
wskazane w projekcie,

Kable nn uktadac¢ w gruncie na gtebokosci 0,7m od poziomu docelowo zniwelowanego terenu.
Pod uktadane kable nalezy stosowaé¢ 10 cm podsypke piaskowa. Utozone kable zasypac 25 cm
warstwg piasku, a nastepnie przykryé folig ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypac
jednorodnym gruntem zageszczajgc warstwami,

Kable poprowadzi¢ od przytacza energetycznego do fontann a) przed oranzerig rampowg, b)
fontanny ,zabia studnia” nad Bobrem, c) fontanny z wazg i d) fontanny z Nerejdami
i uskrzydlonym Amorem,

Wykona¢ préby, badania i pomiary powykonawcze.

4 — STUDNIE TECHNICZNE

Obok fontann bedg wykonane studnie techniczne (komory), w ktérych bedg zamontowane
urzadzenia techniczne wspomagajgce dziatania fontann.

W studni technicznej przewidziano wykonanie rzgpi (wgtebienie w dnie zbiornika najczesciej
w formie studzienki) z pompa.

Studnia bedzie wentylowana, co zapobiegnie skraplaniu sie wody na urzadzenia techniczne.
Wykonanie z zelbetowych prefabrykatéw o $rednicy wewnetrznej @2500 z uszczelkami
gumowymi, dnem prefabrykowanym i pokrywa z wtazem 800x800.

Studnia bedzie catkowicie zagtebiona pod poziom terenu.

Bezposrednio pod wtazem do komory zamontowad drabinke ztazowa.

6. Uzgodnienia branzowe:

1)

Zaganskie Wodociagi i Kanalizacje sp. z 0.0. w Zaganiu — ,Warunki przytaczenia do sieci wod,-
kanal.” z dn. 12.12.2014r okreslajg min.:
Warunki techniczne dostawy wody:

dostawa wody do zasilania fontann odbywac sie bedzie z przytacza wodociggowego w 90
zlokalizowanego na dziatce 799,

wiaczenie do przytgcza wykonaé z pomocg opaski z zasuwa lub tréjnika, zasuwe wyposazyé
w obudowe i skrzynke uliczng,

zamontowa¢ dodatkowy wodomierz do pomiaru wody zasilajgcej fontanny zlokalizowany
bezposrednio za $ciana zewnetrzng, w miejscu wprowadzenia przytgcza do budynku,

w celu zabezpieczenia wody w sieci wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem, nalezy
za zestawem wodomierzowym, na instalacji wewnetrznej, zaprojektowacé zawor
antyskazeniowy zgodnie z normg PN-B-706/Az1,
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—  przewody wodociggowe zaleca sie utozy¢ na gtebokosci 1,5m (od osi przewodu),

—  przewody wodociggowe oraz armature zaprojektowac¢ na minimalne ci$nienie nominalne
1Mpa,

— zaleca sie montaz zawordw bezpieczedstwa na instalacji wewnetrznej (za zestawem
wodomierzowym),

—  wymagania techniczne materiatowe okreslone sg w warunkach.

Warunki techniczne odbioru sciekéw

— odprowadzanie S$ciekdow odbywaé sie bedzie do kanatu k500 zlokalizowanego
w ul. Szprotawskiej na dziatce nr 794/2,

—  miejsce wtgczenia: istniejgca studnia o rzednych 104,80/101,77,

— odprowadzanie $ciekéw odbywaé sie bedzie poprzez odcinek kanalizacji k200 doprowadzajacej
Scieki do przepompowni zlokalizowanej na dziatce 799,

— Scieki wprowadzone do kanalizacji miejskiej powinny odpowiadaé obowigzujgcym w tym
zakresie wymaganiom (zamontowane urzgdzenia do redukcji zanieczyszczen winny posiadac
aprobate techniczna.

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw - Decyzja z dn. 29.05.2015, znak pisma

ZN.5142.23.2015 [mZag]3

Instalacje wodne, kanalizacyjne i elektryczne:

—  przed przystgpieniem do prac nalezy oznaczy¢ (poprzez palikowanie) trase przebiegu wykopu
pod ww. instalacie w celu szczegbélnego zweryfikowania ich wptywu na elementy
komponowanej zieleni parku w szczegdélnosci drzewostan i krzewy parkowe. W przypadku
nieprzewidzianych w projekcie kolizji z zielenig parkowg lub wystgpienia zagrozenia
uszkodzeniem nalezy wykona¢ zmiane przebiegu instalacji i powiadomic¢ o tym LWKZ i innych
zainteresowanych,

— przed przystgpieniem prac nalezy zawiadomi¢ LWKZ o terminie ich rozpoczecia, a po
zakonczeniu prac nalezy dokona¢ ich odbioru koricowego w obecnosci konserwatora,

— wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ badania archeologiczne w granicach inwestycji , na
ktére nalezy uzyskaé¢ pozwolenie od wojewddzkiego konserwatora zabytkéw powotujac
archeologa, ktéry bedzie petnit nadzdér archeologiczny.

7. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym

w ofercie.

§2

Obowigzki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)
5)

przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,

zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego dot. przedmiotu umowy,

nieodptatne przekazanie Wykonawcy do uzytkowania terenu niezbednego na zorganizowanie
zaplecza budowy,

dokonanie odbioru wykonanych robat,

zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

dostarczenie w terminie 5 dni od zawarcia umowy szczegdtowego kosztorysu ofertowego, ktory
stuzy¢é bedzie ewentualnym rozliczeniom z Wykonawcg w przypadku odbioru czesciowego lub
przerwania robét;

prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
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z dokumentacjg projektowa, warunkami wykonania i odbioréw oraz z aktualnie obowigzujgcymi
normami polskimi, polskim Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowigzujgcymi przepisami prawa;

3) zorganizowanie placu budowy, tacznie z doprowadzeniem na wilasny koszt wody i energii
elektrycznej na teren budowy stosownie do potrzeb budowy oraz z zamontowaniem licznikéow
zuzycia wody i energii elektrycznej, jak rowniez ponoszeniem kosztéw zuzycia wody i energii
w okresie realizacji robodt;

4) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty budowlane oraz dbac
o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania;

5) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za teren budowy od chwili przejecia placu budowy;

6) wspodtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego i innymi wskazanymi w wydanych decyzjach;

7) prowadzenie Dziennika budowy i udostepnienie go Zamawiajagcemu celem dokonywania wpiséw
i potwierdzen;

8) zgtaszanie robdt do odbioru;

9) przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.;

10) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami;

11) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

12) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac;

13) likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu prac, lecz
nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego;

14) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiajgcemu na
5 dni przed terminem odbioru koicowego catego zamdwienia.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia - planu

BIOZ, poniewaz w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystgpig prace budowlane okreslone

w rozporzadzeniu jako stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, - projektu

zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej, - projektu

organizacji budowy, - projektu technologii i organizacji montazu.

§3

Terminy wykonania.

1. Ustala sie nastepujgce terminy realizacji robdt, o ktérych mowa w § 1:
1) rozpoczecie: od dnia przekazania terenu budowy,
2)  ZaKONACZENIE: vt
Termin zakonczenia robét obejmuje zakonczenie wszelkich robét oraz wykonanie wszelkich
wynikajgcych z nich poprawek i zalecen, jak réwniez catkowite uprzatniecie terenu, na ktérym
wykonywane byty prace wraz z wywiezieniem resztek materiatow.

2. Terminy ustalone w ust. 1 mogg ulec zmianie w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych
w paragrafie 9 ust.1 niniejszej umowy.

3. W przedstawionych w paragrafie 9 ust.1 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg nowe terminy
realizacji, z tym ze minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy
lub postoju.

§4
Odbiory
1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu zamowienia objetego

niniejszg umowg, potwierdzone protokotem odbioru koricowego. Data podpisania protokotu odbioru
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10.

11.

koncowego przez Zamawiajgcego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia.

. Odbiorom czesciowym bedg podlegaty roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu, z tym ze odbiér tych robot

przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie bezzwtocznym po zgtoszeniu przez Wykonawce, nie dtuzszym
jednak niz 5 dni.

Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustalg odbiory cze$ciowe, Wykonawca
kazdorazowo zgtosi wpisem do Dziennika budowy.

Zamawiajgcy powota Komisje i dokona odbioru konicowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru
potwierdzonej wpisem inspektora nadzoru do Dziennika budowy.

. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele Wykonawcy oraz

jednostek, ktdrych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koricowego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wszystkie
dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu robdt (a w szczegdlnosci
Dziennik budowy, Swiadectwa wykonania préb, czy inne wymagane atesty).

. Zczynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia

poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbidér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia
gotowosci odbioru, to Wykonawca: 1) nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy, 2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang
Komisje.

. O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego. Protokot z tak

przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury izazgdania zaptaty

naleznego wynagrodzenia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do

odbioru z powodu nie zakoniczenia robét lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajgcy odméwi odbioru

z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni
termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich
sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, okreslony w protokole usuniecia wad;

2) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem —obnizy¢
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej
i estetycznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - zgdac
wykonania umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych
kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy, a w przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstgpi¢ od umowy z
winy Wykonawcy.

§5

Wynagrodzenie

1.

2.

Za prace okreslone w §1 niniejszej umowy ustala sie, ze wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy w
KWOCI€....ovieeeireicrveee e ZE, STOWNIE: e e ztotych.
Wynagrodzenie okreslone w ust.1 jest wynagrodzeniem statym brutto zawierajgcym wszystkie
obowigzujgce narzuty i podatki oraz wszelkie koszty dodatkowe, niezbedne do prawidtowego wykonania
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przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie o wartosci netto wynosi: ............... zt, stownie:....coceeveeevecee, ztotych.

Wyzej wymienione wynagrodzenie ustalono na podstawie ztozonej oferty stanowigcej zatacznik do
niniejszej umowy. Zatagczony do oferty kosztorys ofertowy jest wytgcznie dokumentem poglagdowym dla
Zamawiajgcego w zakresie przewidywanych do wykonania robdt i nie stanowi podstawy do zaptaty
wynagrodzenia wykonawcy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacjg Przedmiotu Umowy, nie bedzie podlegato waloryzacji w okresie obowigzywania umowy,
nadto nie moze byé zmienione z powodu zmian popytu i podazy na rynku, zmian kurséw walut obcych
czy podatku od towaru i ustug lub innych obcigzen publicznych. W kazdym przypadku wigzaca jest cena
brutto, o ktérej mowa w ust 1. niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie obejmuje wszystkie
koszty i sktadniki niezbedne do zrealizowania zmdwienia wynikajgce z dokumentacji projektowej, decyzji
wiasciwego konserwatora zabytkdéw, jak rowniez te nieujete, a bez ktérych nie moina wykonac
zamoéwienia, miedzy innymi: wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania
placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna), dozorowania
budowy, przeprowadzenia wszelkich wymaganych przez obowigzujgce przepisy i dokumentacje
projektowg préb, testéw oraz badan, prowadzenia prac w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych,
intensyfikacji prac w przypadku opdznien, za ktore odpowiada Wykonawca, w realizacji prac w stosunku
do zachowania terminu realizacji zamdwienia, innych czynnosci niezbednych do wykonania zaméwienia.

§6

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
ceny catkowitej podanej w ofercie /brutto/.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania w formie: ...........ccce.e... W wysokoSci:
.................................... Zh, STOWNIE: e

4. Zamawiajacy zwraca 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30% wysokosci
zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Gwarancja

6. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
wynikajgca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

7. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 3 letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczgc od dnia
odbioru i przekazania w uzytkowanie obiektéw budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia dokumentu gwarancyjnego w dacie koncowego odbioru
realizacji przedmiotu zamdwienia.

9. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14 dni od dnia ich
ujawnienia, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia w ciggu 14 dni od dnia doreczenia
powiadomienia o ich ujawnieniu.

10. Wykonawca zobowigzuje sie usuniecia wad i usterek zgtaszanych przez uzytkownika w okresie
gwarancji lub rekojmi w terminie do 7 dni od ich zgtoszenia.
11. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku powstania szkdd z tytutu wady lub usterki do niezwtocznego

zabezpieczenia przed powstaniem dalszych szkdd.
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12.

13.

14.

15.

16.

W razie nienalezytego wykonania robdét lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowigzuje sie
on do naprawienia powstatej szkody w catosci i pokryje koszty nienalezytego wykonania zgodnie
zart.363 i art.484 Kc.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad na swdj koszt bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

W przypadku dokonania przez Wykonawce napraw objetych gwarancjg, terminy gwarancji ustalone
w niniejszym paragrafie biegng na nowo od chwili usuniecia wady

Wykonawca obowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego i jego nastepcéw prawnych
o kazdorazowej zmianie adresu (siedziby), zmianie numeru telefonu i faksu lub adresu e-mail (punktu
przyje¢ zgtoszen gwarancyjnych) pod rygorem ponoszenia odpowiedzialnosci odszkodowawczej
za zaniechania. W przypadku zaniechania powiadomien Zamawiajgcego ibraku kontaktu
Zamawiajgcego z Wykonawcg — Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady/usterki, naprawe innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§7

Warunki ptatnosci

1.
2.

Zamawiajgcy nie przewiduje zaliczek ani zaptat czesciowych za wykonane roboty.

Strony ustalajg, ze rozliczenie robét i zaptata za wykonane prace nastgpi jednorazowo po zakoriczeniu
catosci robdt zgodnie z zapisami niniejszej Umowy.

Rozliczenie robdt nastgpi fakturg po zakonczeniu robdt. Wykonawca wystawi fakture z tytutu
wykonania przedmiotu zamdéwienia, na kwote okreslong w paragrafie 5 ust.1.

Pfatnosci bedg dokonywane przelewem w PLN na konto bankowe Wykonawcy Nr ....................

Zaptata z tytutu wykonania zamodwienia dokonana zostanie w terminie do 30 dni, liczac od daty
wplywu faktury za odebrane przez inspektora nadzoru roboty wraz z dokumentami rozliczeniowymi
oraz protokotem odbioru sporzagdzonym przy udziale: inspektora nadzoru, przedstawicieli
Zamawiajgcego potwierdzonymi przez inspektora nadzoru, bez mozliwosci uzyskania wczesniejszej
zaliczki, a takze przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i ewentualnym dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robdt budowlanych.

Podpisanie protokotu za wykonane zamdwienie nastgpi po jego zakonczeniu i odbiorze.

Za date ptatnosci faktury uwaza sie date dyspozycji przelewu s$rodkéw finansowych na konto
Wykonawcy.

§8

Kary umowne

1.
2.

Obowigzujacg forma odszkodowania uzgodniong miedzy stronami bedg kary umowne.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
dzien zwtoki;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwioki liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

c) za zwtoke w wykonaniu innych czynnosci, do ktérych Wykonawca jest zobowigzany w niniejszej
umowie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki i za kaza
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czynnos$é, ktorej to dotyczy, a w przypadku ich nie wykonania w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto, za kazdg zaniechang czynnos¢;

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
ryczattowego brutto,

e) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci 5.000 zi,

f) w przypadku nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego brutto
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dziert opdznienia,

g) w przypadku nieprzedtozenia zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 5.000 zt,

h) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000 zt,

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin
ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, w wysokosci 10.000 zt

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn,

za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, z wyjatkiem

wystgpienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamodwien publicznych, w mysl ktérego

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji o zaistnieniu istotnej

zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji, kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

. Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym

terminie.

§9
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy :

1) w zakresie wydtuzenia terminu obowigzywania umowy, pod warunkiem Zze:

a) prace objete umowg o wykonanie robdét budowlanych zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) wystgpity nietypowe dla danej pory roku warunki atmosferyczne, ktére ze wzgledéw obiektywnych
uniemozliwiajg wykonanie robdt budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi,
co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

c¢) w wyniku dziatania sity wyzej (kleski zywiotowe: trzesienia ziemi, pozary, powodzie, tornada,
wichury itp.), majgce wptyw na terminowos¢ robot budowlanych,

d) zachodzi konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji
o wykonanie robdt budowlanych danych, zgody o0sdb trzecich lub wtasciwych organdw,

Okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
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2) w zakresie zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy :

a) na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, lub z ktérym zawarto umowe o podwykonawstwo w trakcie realizacji
zamoéwienia publicznego, pod warunkiem, ze:

— Wykonawca wykaze, iz proponowany inny podwykonawca spetni warunki udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamodwienia; lub
— Wykonawca wykaze, iz samodzielnie spetni warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postpowania o udzielenie zamdwienia;
3) w _zakresie zmiany kierownika budowy, za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, w przypadku,
gdy:
a) Wykonawca z wihasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy w przypadku:

— choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych kierownika,

— nie wywigzywania sie kierownika budowy z obowigzkdw wynikajgcych z Umowy zawartej
w ramach przedmiotowego zamdwienia,

— jezeli zmiana kierownika budowy stanie sie konieczng z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji),

b) Zamawiajacy zazgda miany kierownika budowy gdy uzna, Zze nie wykonuje on swoich
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy zawartej w ramach przedmiotowego zamoéwienia badz
unika kontaktu z inwestorem.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone
w Ogtoszeniu o zamowieniu dla powyzszych oséb.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem warunku okreslonego w ust.1, z wytgczeniem zmian
nieistotnych w stosunku do tresci oferty takich jak np. btedy pisarskie, zmiana adresu siedziby
Wykonawecy, zmiana nr konta Wykonawcy itp., podlega uniewaznieniu.

3. Zmiana tresci umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§10
Odstgpienie od umowy.
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstgpienie
od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W tym przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy;

2) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez zgody Zamawiajgcego i przerwa trwa dtuzej niz jeden
miesigc.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét;

2) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.
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3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robodt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez
niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia;

2) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba
ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

3) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§11
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od wszystkich roszczen cywilnoprawnych:
1) w okresie realizacji przedmiotu umowy;
2) w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji.
2. Wykonawca w kazdym przypadku zobowigzany jest przediozy¢ — na Zadanie Zamawiajacego
uwierzytelniong kopie aktualnej polisy ubezpieczeniowe;j.

§12
Podwykonawstwo
1. W przypadku powierzenia czesci zamodwienia Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
zgode Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg. W tym zakresie stosuje sie odpowiednio
art. 647" § 2 k.c.
2. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wtasnymi sitami), za wyjgtkiem
nastepujacych czesci zamdwienia:

oraz przy udziale nastepujacych podwykonawcéw, na ktérych zasoby powotat sie na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych

3. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamdwien publicznych, w celu
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10.

11.

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa

zaméwien publicznych, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w

trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

Zamawiajgcy, na podstawie aneksu do niniejszej umowy, moze wyrazi¢ zgode na zmiane

lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktdére bedag realizowane przy udziale

podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, sg zobowigzani do przedtozenia

zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub

projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia

zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmian.

Zamawiajgcy zgtasza odpowiednio pisemne zastrzezenia lub pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiajgcemu umowy o

podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

1) materiaty uzyte do wykonania lub termin realizacji s3 niezgodne z umowa pomiedzy zamawiajacym
a wykonawcay,

2) nie okreslono zakresu robét powierzonego podwykonawcy oraz nie okreslono czesci dokumentacji
dotyczacg wykonania robdt objetych umowsa,

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) umowa przewiduje zaptate podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czesci
Swiadczenia objetej umowg o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
wykonawcy za te czes$¢ przedmiotu umowy, wynikajgca z tresci ztozonej oferty,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady wykonawcy wobec zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi
odpowiedzialnosci przyjetej przez wykonawce wobec Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiajagcemu umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez

zamawiajacego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikfa z winy wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem, uchybieniem

lub zaniedbaniem samego wykonawcy.
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12. Zatrudnienie podwykonawcy na roboty budowlane bez zgody zamawiajgcego uprawnia zamawiajgcego
do odstgpienia od umowy z winy wykonawcy oraz wytacza solidarng odpowiedzialno$¢ zamawiajacego
i wykonawcy za zapfate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

§13
Postanowienia koricowe
1. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) zapoznatsie z przedmiotem umowy;
2) uzyskat wszystkie niezbedne do wykonania przedmiotu umowy informacje, majace wptyw na
prawidtowa realizacje zamdwienia;
3) zapoznat sie z dokumentacjg techniczng przedmiotu umowy oraz dokonat wizji w terenie —
w miejscu realizacji przedmiotu umowy.
2. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli.
1) Przedstawicielami Wykonawcy s3 :
..................................................... - Kierownik budowy
2) Przedstawicielami Zamawiajgcego s3 :
Matgorzata Szymanska-Deren Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego
Zbigniew Redziak — Wydziat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego
........................................ - Inspektor nadzoru inwestorskiego
3. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg sie rozwigzaé
w drodze wspélnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu - bedg rozstrzygane
przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
4. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa, bedg miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego - jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, nie stanowig inaczej.
5. Niniejszg umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego).
6. Zatacznikiem stanowigcym integralng cze$¢ umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
oraz ztozona oferta.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :

Nie wnosze zastrzezen formalno - prawnych
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