 PROJEKT

Umowa  nr  WZP.272………..2020
zawarta w dniu ………………… w Żaganiu
Pomiędzy:
Gminą Żagań o statusie miejskim z siedzibą przy: Placu Słowiańskim 17, 68 – 100 Żagań, reprezentowaną w niniejszej Umowie przez: 
ANDRZEJA KATARZYŃCA   – Burmistrza Miasta Żagań
przy kontrasygnacie 
TERESY ŁAPCZYŃSKIEJ   – Skarbnika Miasta Żagań
zwaną dalej Zamawiającym
a: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści
§ 1
OPIS PRZEDMIOTU  UMOWY 
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się 
    wykonać zadanie inwestycyjne pn. „Strefa aktywności i relaksu przy Publicznej Szkole 

    Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II (budowa)” – w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 

    zgodnie ze złożoną ofertą, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ) oraz 
    Programem Funkcjonalno - Użytkowym (w dalszej części umowy nazwane  jako PFU), 
    stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. „Strefa aktywności i relaksu przy 
    Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II (budowa)”, realizowane w formule 
    „zaprojektuj i wybuduj”.  Strefa aktywności i relaksu składać się będzie z trzech części: 
    placu zabaw, siłowni plenerowej oraz strefy relaksu.
    Zakres zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach  obejmujących  w 
    szczególności:

    Etap  I - Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i dokumentacji formalno-  

    prawnej koniecznej do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego 
    zgłoszenia robót budowlanych. 

    Etap  II - Wykonanie na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 
    projektowej robót polegających na budowie:

· placu zabaw o charakterze sprawnościowym,

· siłowni plenerowej,

· strefy relaksu.

3. Zakres przewidywanych prac projektowych Etapu I obejmuje:

1) Opracowanie dwóch koncepcji zagospodarowania terenu zawierających propozycje     

     rozwiązań projektowych i materiałowych. W koncepcjach należy uwzględnić wymagania    

     określone w PFU. Wybrana przez Zamawiającego koncepcja powinna być sprawdzona 
     przez Inspektora Nadzoru. Część opisową i graficzną koncepcji należy przedłożyć 
     Zamawiającemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i oraz w formie elektronicznej.

2) Wykonanie projektu budowlanego, spełniającego wymogi obowiązujące w dniu składania
    dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji formalno-prawnej (zgłoszenie/pozwolenie 
    na budowę) 

3) Uzyskanie pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenie wykonania robót, w imieniu 

     Zamawiającego i na jego rzecz. 
4) Wykonanie projektu wykonawczego, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, planu 
    BIOZ, kosztorysów wykonawczych.

5) Wykonane wersji elektronicznej na CD/DVD/PENDRIVE dokumentacji projektowej wraz 
    ze skanami pełnej dokumentacji formalno-prawnej. 

6) Ponadto zakres prac projektowych obejmuje:

      - Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych,

      - Pozyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – jeśli dotyczy

      - Uzyskanie wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień, zgód, warunków 
        technicznych itp. na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę koniecznych 
        wniosków. Materiały będące załącznikami do wniosków przygotowuje Wykonawca 
        i ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe ich przygotowanie, które mogą później 
       skutkować błędami w uzyskanych decyzjach.

7) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i uzgadniania z Inspektorem Nadzoru 
     i Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych, a także informowania 
     Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o postępie prac i decyzjach podejmowanych w 
     trakcie projektowania.

4. Zakres przewidywanych robót dla etapu II obejmuje:

1) Wykonanie pełnego zakresu robót budowlano - montażowych, wynikających z zakresu 
    umowy, PFU i opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, 

2) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót wykonanych na podstawie 
    opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

3) Przygotowanie terenu pod inwestycję (w tym: usuniecie istniejących nawierzchni, zbędnej 
    zieleni, pozostałości budowlanych itp., niwelacje terenu oraz demontaż istniejących 
    elementów placu zabaw i ponowny ich montaż we wskazanym miejscu);
4) Wykonanie nawierzchni bezpiecznych na placu zabaw,

5) Wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz alejek i chodników;

6) Wykonanie nawierzchni trawiastej;

7) Dostawa i montaż urządzeń oraz elementów małej infrastruktury;

8) Wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej

9) Zagospodarowanie oraz uporządkowanie terenu.
10) Realizacja robót budowlano – montażowych, prowadzona będzie zgodnie     

      z zobowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, 
      wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, PFU, z należytą starannością, 
      właściwą organizacją, bezpiecznie, dobrze jakościowo, estetycznie.
5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym Programie
    Funkcjonalno-Użytkowym,  opracowanym przez Inspektora ds. inwestycji Kingę Bułhak-
    Wołkowską, w czerwcu 2020 r.,   który stanowi załącznik do umowy.
6. Inwestycja będzie realizowana na obszarze otoczenia zabytku, którym jest zespół 
    urbanistyczno-krajobrazowy Żagania, wpisanego do rejestru zabytków- wpisany 
    wraz z otoczeniem  do rejestru pod nr 70 i 2169. 

7. Wykonawca zobowiązany był  przed złożeniem oferty, do przeprowadzenia na własny 

    koszt, wizji lokalnej terenu inwestycji oraz jego najbliższego otoczenia celem poznania 
    warunków realizacji przyszłych prac. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej 
    przeprowadzenia wymagały uzgodnienia z Zamawiającym. Skutki rezygnacji z 
    przeprowadzenia wizji lokalnej lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia 
    ponosi Wykonawca. 

8. Oferta Wykonawcy obejmuje  wszystkie niezbędne roboty zapewniające właściwe  

    wykonanie przedmiotu umowy.
§ 2
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
1 Zamawiający jest zobowiązany do 
1) Przekazania oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający numery działek, dla których należy przygotować oświadczenie.

2) Organizowania narad roboczych z udziałem Wykonawcy i z użytkownikiem obiektu celem oceny stanu zaawansowania prac projektowych oraz uzgodnień - proponowanych przez Wykonawcę, Zamawiającego i przyszłego użytkownika - rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów i standardów.

3) Uzgodnienie w terminie do 7 dni roboczych przedłożonej przez Wykonawcę koncepcji zagospodarowania terenu;

4) Sprawdzanie, uzgadnianie i akceptacja rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i materiałowych – w terminie 7 dni roboczych od otrzymania propozycji rozwiązań od Wykonawcy do akceptacji. Zmiany zaproponowane przez Zamawiającego po ustalonym powyżej terminie skutkować mogą przesunięciem terminów umownych.

5) Wystawienia w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy - pisemnego upoważnienia Wykonawcy, do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót wraz z upoważnieniem do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

6) Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony umowy jednak nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od daty uprawomocnienia się uzyskanej przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz dokumentacji formalno -prawnej na wykonanie robót budowlanych (uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych).

7) Zapewnienia na własny koszt nadzoru inwestorskiego;

8) Dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego należycie wykonanego przedmiotu umowy;

9) Terminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
2.  Wykonawca jest zobowiązany niezależnie od obowiązków wynikających z postanowień PFU i z opisu przedmiotu zamówienia do : 
1) Przedłożenia w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od podpisania umowy, do sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru i uzgodnienia Zamawiającemu poglądowego harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego przedmiotu umowy;

2) Opracowanie 2 wstępnych koncepcji zagospodarowania terenu i przedstawienie ich Zamawiającemu do akceptacji po 1 egz.;

3) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację robót budowlanych, składającej się z następujących elementów:

a) Projekt budowlany (zawierający opis techniczny i projekt zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę lub skuteczne zgłoszenie wykonania robót) - 6 egz.

b) Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.

c) Plan BIOZ – 2 egz.

d) Projekt wykonawczy – 2 egz.

e) Pozostałe elementy dokumentacji projektowej (opinie, uzgodnienia itp.) – 2 egz.

f) Projekt powykonawczy – 2 egz.

g) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu wersji elektronicznej na CD/DVD/PENDRIVE dokumentacji projektowej, stanowiącej etap I  przedmiotu umowy wraz ze skanami pełnej dokumentacji formalno–prawnej (format plików pdf w zakresie części opisowej i dokumentów formalno – prawnych oraz jpg i pdf w zakresie części graficznej).

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa w wersji elektronicznej musi być tożsama z dokumentacją przekazaną Zamawiającemu w wersji papierowej.

4) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzyskania pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych;

5) Zapewnienie w razie konieczności obecności projektantów na naradach organizowanych przez Zamawiającego oraz na radach budowy;

6) Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę i warunki prowadzenia robót a także bieżące uaktualnianie planu BIOZ przez Kierownika Budowy wraz z postępem prac, z przekazaniem każdorazowo tego planu lub jego aktualizacji w wersji papierowej Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. 

7) Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających z zapisów umowy wraz z załącznikami, opracowanej dokumentacji projektowej, oraz spełnienia warunków określonych w wydanych uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych oraz ponoszenie wszelkich kosztów z tym związanych;

8) Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy w celu realizacji Etapu  II przedmiotu umowy, przedłożenie Zamawiającemu wymaganych przepisami oświadczeń o przyjęciu obowiązków Kierownika Budowy (Robót) wraz z kopią decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z treścią złożonej oferty;

9) Demontaż elementów placu zabaw kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu i po uzgodnieniu z Zamawiającym montaż urządzeń na własny koszt w innym wskazany miejscu na terenie szkoły;

10) Niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy,  do obowiązków  Wykonawcy należy:

a) wykonanie prac przygotowawczych na terenie budowy a także urządzenie i wyposażenie zaplecza budowy,

b) doprowadzenie na teren budowy niezbędnych mediów oraz zamontowanie podliczników wskazujących pobór tych mediów, koszty zużycia mediów zawarte zostaną w cenie kontraktowej,

c) umieszczenie tablic informacyjnych budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) zapewnienie pełnego zabezpieczenia terenu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia oraz ochronę drzewostanu nie podlegającego wycince (jeśli dotyczy),

e) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy. Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak i terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, nawierzchni lub instalacji,

f) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za podejmowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

g) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami;

11) W terminie realizacji Etapu  II przedmiotu umowy utrzymywanie terenu budowy i terenu wokół terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych wokół budynku szkoły oraz bezpiecznych dojść i wyjść z budynku;

12) W terminie realizacji Etapu  II przedmiotu umowy  na bieżąco usuwanie wszelkich zbędnych urządzeń i materiałów, odpadów oraz nieczystości dostarczonych lub wniesionych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców;

13) Przekazanie Zamawiającemu elementów z demontażu i rozbiórek przedstawiających w ocenie Zamawiającego wartość użytkową, ich załadunku, transportu i rozładunku na własny koszt w miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie miasta Żagania. Pozostałe elementy z rozbiórek Wykonawca jest zobowiązany zutylizować własnym staraniem i na własny koszt ze wskazaniem Zamawiającemu miejsca i sposobu utylizacji lub wskazania innego sposobu wykorzystania tych materiałów;

14) Przekazanie Zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz sposobie ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach w formie załącznika do dokumentacji odbiorowej/powykonawczej;

15) Niezwłoczne usuwanie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robót;

16) Przeprowadzenie wszelkich prób i badań technicznych oraz dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych;

17) Stosowanie zabezpieczenia zakończonych elementów robót oraz istniejącej infrastruktury towarzyszącej, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub zniszczenia;

18) Zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, składowanych tymczasowo na placu budowy materiałów i urządzeń do czasu ich wbudowania oraz udostępnienie ich do kontroli Inspektorowi Nadzoru;

19) Udostępnianie terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiającego badań sprawdzających poprawność wykonania robót budowlanych;

20) Zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy;

21) Kompletowanie, w trakcie realizacji robót, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

22) Wraz z postępem realizacji Etapu II przedmiotu umowy konieczność:

a) Informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych, możliwości wykonania robót zamiennych bądź o niecelowości wykonania określonych robót, w terminie 7 dni roboczych od daty powzięcia informacji o tych robotach,

b) Prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go Zamawiającemu po zakończeniu robót, w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego;

c) Informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, to będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego na własny koszt;

23) Stosowanie przy realizacji zadania będącego przedmiotem umowy technologii robót, wynikających ze sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru i uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1  ust. 2 umowy;

24) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z geodezyjną dokumentacją powykonawczą i dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac dotyczących przedmiotu umowy wraz z zestawieniem obmiarów zrealizowanego zakresu robót, dokonanego przez uprawnionego geodetę—jeśli dotyczy;

25) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów/badań/odbiorów Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru;

26) Wszelkie prace podczas realizacji inwestycji nie mogą zakłócić dostaw wody, energii elektrycznej, gazu, odbioru ścieków oraz ciągłości usług teletechnicznych. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca i winien je ująć w kosztach ogólnych.

27) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

28) Przekazanie Zamawiającemu poszczególnych części przedmiotu umowy w terminach wyznaczonych w umowie po uprzednim sprawdzeniu poprawności ich wykonania. Na czas odbioru poszczególnych etapów przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zakres i prawidłowość wykonanych prac, będących przedmiotem umowy oraz wymaganych Prawem Budowlanym (obowiązującym na dzień przekazania);

29) Pisemne zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego Etapu  II przedmiotu umowy, z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych; 

30) Udział w przeglądach gwarancyjnych – na pisemne wezwanie Zamawiającego lub użytkownika obiektu. Zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad/usterek;

31) Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

32) W zakresie nadzoru autorskiego:

a) sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego robót,

b) bieżąca kontrola w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności z opracowaną dokumentacją projektową, potwierdzone wpisami w dzienniku budowy(robót),

c) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez Zamawiającego, Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru,

d) dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dokumentacji, jej przeróbek lub adaptacji sprawdzonych i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i uzgodnionych przez Zamawiającego na etapie realizacji robót budowlanych, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

e) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanego projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

f) udział w radach budowy, naradach roboczych organizowanych przez Zamawiającego, – według potrzeb i na wezwanie Zamawiającego,

g) udział w odbiorze końcowym Etapu  II przedmiotu umowy.

33) Teren budowy znajduje się na terenie szkoły stale użytkowanej. Roboty należy wykonywać w sposób umożliwiający funkcjonowanie obiektu z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na przebywające dzieci, w szczególności należy stosować odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robót. Przed rozpoczęciem prac należy z co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem poinformować użytkownika obiektu o wyłączeniu poszczególnych części terenów z użytkowania. Zgodnie z informacją uzyskaną od Dyrektora Szkoły w jego użytkowaniu przewidziana jest przerwa wakacyjna, która będzie realizowana w miesiącach lipiec i sierpień 2020r;

34) Umożliwienie wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienie im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy;

35) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

36) Dla prawidłowego monitorowania przebiegu robót w zadaniu prowadzenia ciągłego zestawienia ilości i wartości robót wg pozycji wynikających z poglądowego  kosztorysu ofertowego i harmonogramu.

37) Po zakończeniu realizacji robót sporządzenie rozliczenia rzeczowego i finansowego wykonanych robót, które będzie stanowiło podstawę do sporządzenia przez Zamawiającego dokumentu OT.

Opracowanie powykonawczego zestawienia rzeczowo – finansowego w zakresie wytworzonych środków trwałych zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji niniejszej umowy.
3. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem umowy : 
1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Przy realizacji Etapu II przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby, które spełniają wymagania podstawowe określone w art.5 ust.1 pkt.1 Prawa budowlanego oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art.10 ustawy Prawo budowlane).

2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność Kierownika Budowy (Robót) na terenie budowy jako osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za wykonywane prace. Kierownik Budowy (Robót) zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację budowy i przechowywać ją w formie i sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane.

3) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru dla każdego materiału, który zamierza wbudować na przedmiotowym zadaniu. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Inspektorem Nadzoru wzór wniosku materiałowego, jaki będzie stanowił podstawę akceptacji materiału przed jego wbudowaniem. Kompletne wnioski materiałowe Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Inspektorowi Nadzoru do akceptacji z wyprzedzeniem min. 7 dni kalendarzowych umożliwiającym mu merytoryczne zajęcie stanowiska. Zaakceptowane wnioski materiałowe Kierownik Budowy zobowiązany jest przechowywać do wglądu w wyodrębnionym do tego celu segregatorze w biurze budowy.

4) Wykonawca zobowiązany jest do zatwierdzenia każdego urządzenia przed wbudowaniem przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedłoży Inspektorowi wykaz urządzeń wraz z ich certyfikatami zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, inspektor pisemnie potwierdzi ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia.

5) Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów.

6) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie (lub równoważnych), oraz:

a) użyte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) nazwy materiałów i urządzeń
należy traktować, jako niezobowiązujące, ale jako preferowane minimalne wymagania Zamawiającego. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno–użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w PFU. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń innych niż przedstawione w PFU na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że zastosowane materiały i urządzenia są równoważne w zakresie ilościowym i jakościowym oraz że spełniają wymagania norm i przepisów i założone parametry projektowe.

b) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu wykazu materiałów i urządzeń oraz innych wyrobów budowlanych przewidzianych do wbudowania, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiającego,

c) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom PN-EN lub równoważnym oraz o parametrach lub ich części gorszych niż określone w PFU.

7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy oraz do dbania o porządek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania.

8) Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszelkich warunków zawartych w uzgodnieniach. Wszelkie koszty z tego tytułu leżą po stronie Wykonawcy.

§ 3
WYNAGRODZENIE. WARUNKI PŁATNOŚCI , ROZLICZENIA
1. Za prace określone w §1 niniejszej umowy ustala się, że wynagrodzenie ryczałtowe  

    Wykonawcy w kwocie…………………………. zł.
    słownie: …………………………………………………………………złotych, w tym ………% 

    podatek VAT  słownie ………………………………………………………………………......

    i wynagrodzenie netto ……………………………….zł. słownie ………………………………

    ……………………………………………………………………………………………………….;  

    w tym za wykonanie etapu I ………………………………………brutto  

    za wykonanie etapu II  …………………………………………… brutto    
2. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem  ryczałtowym stałym,  nie 
    podlegającym zmianie w czasie trwania umowy  (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w    

    (11  ust.1 pkt.4  umowy). W  ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca jest 
    zobowiązany do wykonania z należytą starannością  wszelkich robót  budowlanych i  
    czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy  w  systemie 
    ”Zaprojektuj i   wybuduj” .
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty 
    związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 
    wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania  
    innych czynników, mających lub mogących mieć wpływ na koszty, zarówno prace 

    projektowe, uzgodnieniowe jak i wykonawstwo.
4. Rozliczanie robót będzie się odbywało jedną fakturą częściową oraz fakturą końcową.  

    Zamawiający dopuszcza płatność częściową ujętą w harmonogramie robót obejmującą 
    swoim zakresem:

     1) rozliczenie należności za wykonanie Etapu I przedmiotu umowy nastąpi na     

         podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze całego 
         zakresu rzeczowego przewidzianego dla Etapu I przedmiotu umowy.
     2) rozliczenie należności za wykonanie Etapu II przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 
        faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze całego 
        zakresu rzeczowego przewidzianego dla Etapu II przedmiotu umowy na podstawie 
        protokołu odbioru końcowego, potwierdzonego przez powołanego przez 
        Zamawiającego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Ww. płatności mogą zostać zrealizowane po wykonaniu w 100 % jednego z powyższych etapów. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu.

5. Strony ustaliły termin płatności faktur lub rachunków na 30 dni licząc od daty otrzymania 
    przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Vat lub rachunku.

6. Do faktury Wykonawca załącza oświadczenie o samodzielnym wykonaniu robót, a w 
    przypadku gdy Wykonawca powierzył wykonanie części robót objętych przedmiotem 
    umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Zamawiający dokona zapłaty 
    faktury lub rachunku w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania 
    prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez Zamawiającego 
    dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub 
    dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji części przedmiotu umowy 
    podlegającej rozliczeniu (oryginał pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego 
    Podwykonawcy o zrealizowaniu względem niego płatności wraz z potwierdzoną za 
    zgodność z oryginałem kopią faktury lub rachunku dotyczącą prac podwykonawczych,  

    dowodem zapłaty wynagrodzenia określonego na fakturze lub rachunku oraz 
    odpowiednie protokoły odbioru a w razie konieczności inne dokumenty niezbędne 
    do potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy).

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
    przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł
    zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
    są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
    o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
    się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
    Podwykonawcę.

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.7, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
    po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
    przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
    za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
    dostawy lub usługi.

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
    należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
     Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
     zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa 

     w ust. 7. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni 
     od dnia doręczenia tej informacji.

11.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.10, w terminie wskazanym przez 
     Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

12.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
      Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
      wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
      lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
      sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może 
      stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
     Zamawiającego.

14.W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań 
     wynikających z umownych postanowień, Zamawiający może wstrzymać do czasu 
     ustania przyczyny w całości lub w części płatność faktury lub rachunku. W takim 
     przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

15.Wymagane dane do faktury  
     NABYWCA: Gmina Żagań o  statusie  miejskim, 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17  NIP: 
     924-10-00-673

     ODBIORCA : Urząd Miasta Żagań, 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17.
     W przypadku braku możliwości rozdzielenia NABYWCY i ODBIORCY faktury dopuszcza 

     się wskazanie :  NABYWCA :Gmina Żagań o statusie miejskim.  Urząd Miasta Żagań 

     68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 NIP: 924-10-00-673. 

     Jeżeli faktura nie będzie zawierać określenia nabywcy zgodnego z powyższym wzorem 
     zostanie uznawana za wystawioną  w sposób nieprawidłowy i nie będzie akceptowane.
16.Wypłata wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy następować będzie z zastosowaniem 

     MPP  (Mechanizm Podzielonej Płatności) na rachunek ……………………………………..

    …………………………………………………… 
17.Za datę wykonania świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia konta  
     Zamawiającego.
18.W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty 
     ustawowych odsetek za opóźnienie.
§ 4
ODBIORY
1. Zasady odbioru zakresu prac przewidzianych w Etapie  I zamówienia:
1) Miejscem odbioru wykonanych prac jest siedziba Zamawiającego – Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego, pok. 25;
2) Przy przekazywaniu dokumentacji przez Wykonawcę, Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia kompletności, poprawności oraz jakości wykonanej i przekazanej dokumentacji. Podpisanie protokołu przekazania/odbioru dokumentacji nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych przekazanych opracowań i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w przypadku ich stwierdzenia;
3) Z odbioru Etapu  I przedmiotu umowy Wykonawca sporządzi protokół. Za datę wykonania Etapu  I przedmiotu umowy uznaje się datę przekazania Zamawiającemu wszystkich opracowań składających się na etap projektowy przedmiotu umowy wraz z pozwoleniem na budowę lub skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych;
4) Na czas odbioru Etapu I, Wykonawca złoży odpowiednio wykaz wykonanych opracowań, pisemne oświadczenie, że wykonane zostały zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć oraz oświadczenie o tym, że dokumentacja w wersji elektronicznej jest tożsama z dokumentacją w wersji papierowej. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część odbioru;
5) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru i po odbiorze wadliwości lub zastrzeżeń do wykonanej pracy, Zamawiający powiadamia o tej wadliwości Wykonawcę lub wniesie uwagi w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich ujawnienia. Ujawnione wady i wniesione uwagi Wykonawca usunie/uwzględni w terminie 3 dni roboczych a w uzasadnionych przypadkach w terminie uzgodnionym przez strony;
6) Niewniesienie uwag do wykonanej dokumentacji w terminie 10 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania protokołu odbioru Etapu I przedmiotu umowy lub usunięcie przez Wykonawcę ujawnionych wad i wniesionych uwag w terminie wskazanym w pkt.5) uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury za wykonanie Etapu  I przedmiotu umowy;
7) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wskazane Wykonawcy wady i przekazane uwagi nie zostały usunięte lub uwzględnione w całości, Wykonawca pozostawał będzie w opóźnieniu i zostaną mu naliczone kary zgodnie z § 9 ust.1 pkt 2 umowy;
8) Jeżeli zgłoszone wady i wniesione uwagi uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla Wykonawcy;
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poprawności dokumentacji przez inny podmiot dysponujący stosownymi uprawnieniami.
2. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót Etapu  II zamówienia:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;
2) Odbiór końcowy. 
3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora Nadzoru;

4. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez właściwego Inspektora nadzoru oraz kierownika budowy;
5. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorom niezwłocznie, jednakże nie później
niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru. W przypadku nieprzystąpienia w powyższym terminie przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca upoważniony jest do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie;

6. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie Zamawiającego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na koszt własny odkryć roboty
lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu sprzed odkrywek;
7. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie stwierdzone, że nie osiągnięto gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób i badań, a także jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady – Zamawiający może odmówić odbioru;

8. W razie odmowy odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu z powyższych przyczyn –ustala się nowy termin osiągnięcia gotowości do odbioru;

9. Podstawą skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy potwierdzonym przez powołanego Inspektora Nadzoru wraz z weryfikacją i potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru kompletności dokumentacji odbiorowej;

10. O zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru na piśmie z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego;

11. Komisyjne przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia procesu odbioru końcowego. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele Zamawiającego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy i przedstawiciel Wykonawcy;

12. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące dokumenty odbiorowe:

1) Oryginał dziennika budowy, w którym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego –potwierdził zakończenie wszystkich robót budowlanych;

2) Dokumentację projektową powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy(robót), Inspektora Nadzoru i Projektanta – jeżeli takie wystąpiły, skompletowaną w dwóch egzemplarzach;

3) Geodezyjną dokumentację powykonawczą sporządzoną przez uprawnionego geodetę w zakresie zrealizowanego zakresu robót wraz z zestawieniem obmiarów zrealizowanego zakresu robót, w dwóch egzemplarzach – jeśli dotyczy;

4) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę prób i sprawdzeń oraz badań materiałów i urządzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;

5) Instrukcje obsługi i użytkowania wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń;

6) Dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń;

7) Dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia;

8) Inne wymagane przepisami prawa lub pomocnicze, a stanowiące istotną wartość użytkową dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia;

9) Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami i normami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z sąsiednich nieruchomości o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych;

10) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane, materiały i urządzenia są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane wbudowano na budowie pn. Strefa aktywności i relaksu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3), ostemplowane przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), po jednym egzemplarzu;

11) Pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia;

12) Powykonawcze zestawienie rzeczowo-finansowe;

13) Oświadczenie o zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową (dotyczy zakresu realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę);

14) Potwierdzenie złożenia zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy złożone na co najmniej 14 dni przed datą odbioru końcowego lub pismo od właściwego organu o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych i niewniesieniu do nich sprzeciwu. -jeśli dotyczy.

Brak któregoś z ww. dokumentów lub stwierdzenie jego wady skutkuje nieważnością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego.

13. Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia przystąpienia do odbioru końcowego;
14. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

15. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że nie osiągnięto gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób i badań, a także jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić odbioru.

16. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę na jego własny koszt w terminach uzgodnionych przez strony,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może:
a) odstąpić od Umowy,

b) żądać wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi.

17. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.

Odbiór robót po usunięciu wad nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele Zamawiającego, Inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy/przedstawiciel Wykonawcy;

19. Nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usunięcia innemu podmiotowi na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy a także z wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę;

20. W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy.

§ 5 
TERMIN REALIZACJI
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy.

2. Termin realizacji etapu  I przedmiotu zamówienia :

1) Termin przedstawienia Zamawiającemu dwóch  koncepcji zagospodarowania terenu nie później niż 14 dni roboczych od daty podpisania umowy,

2) Termin opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia akceptacji przez Zamawiającego koncepcji zagospodarowania terenu.

3. Termin zakończenia wszelkich robót umownych ustala się na dzień 30.11.2020 r.

4. Termin zakończenia robót, o których mowa w pkt. 3, obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń, jak również całkowite uporządkowanie terenu, na którym wykonywane były prace wraz z wywiezieniem pozostałości/resztek materiałów.

5. Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż 7 dni roboczych od dnia uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budową lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.

6. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych licząc od daty skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Zgłoszenie uznaje się za skuteczne, gdy Wykonawca przedłoży wraz z informacją o zakończeniu robót dokumentację pozwalającą na ocenę prawidłowości wykonania zadania.

§ 6 
OSOBY DO KONTAKTÓW, SPOSÓB POROZUMIENIA SIĘ STRON  

1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji niniejszej umowy.

2. Na etapie realizacji Etapu  I przedmiotu umowy strony będą porozumiewały się w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem oraz na e-mail: k.wolkowska@um.zagan.pl i a.fedorowicz@um.zagan.pl. Na wniosek każdej ze stron zwoływane będą tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udziałem wymaganych osób trzecich w miejscu i terminie wspólnie ustalonym.

3. Podstawową formą wymiany informacji w zakresie realizacji Etapu II przedmiotu umowy pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz rozwiązywania bieżących problemów inwestycyjnych są rady budowy.

Rady budowy odbywać się będą w miejscu i czasie ustalonym przez obie strony, przy udziale powołanego Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy. Z każdej rady budowy sporządzony zostanie protokół, którego kopię, po jego podpisaniu, otrzyma każdy z uczestników rady budowy. Na wniosek każdej ze stron zwoływane będą tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udziałem wymaganych osób trzecich w miejscu i terminie wspólnie ustalonym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na radach budowy i naradach roboczych obecności osób wyznaczonych przez niego do technicznego wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od aktualnego postępu i zawansowania robót. 

4. Strony umowy będą porozumiewały się w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy również poprzez wpisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem oraz na e-mail: 
po stronie Zamawiającego : k.wolkowska@um.zagan.pl i a.fedorowicz@um.zagan.pl.
po stronie wykonawcy : ……...............................................................................................
5. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy będą:

1) Kinga Bułhak-Wołkowska, Inspektor WIZ Urząd Miasta Żagań, tel. 68 477 10 41

2) Agnieszka Fedorowicz Naczelnik WIZ Urząd Miasta Żagań, tel. 68 477 10 45

6. Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy będą:

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………..,

4) …………………………………………………………………………………………………………………………………..,

7. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust .4 i 5 nie wymaga pisemnej notyfikacji strony dokonującej zmiany.

8. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o których poinformuje Wykonawcę.

.
§ 7
 RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową, stanowiącą Etap I realizacji umowy oraz na wykonane roboty budowlane stanowiące Etap II przedmiotu umowy, na okres …….... miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do przystąpienia do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlano – montażowych oraz w zakresie pracy zamontowanych urządzeń w ciągu 14  dni od zgłoszenia zdarzenia za pomocą poczty e -mail, licząc od dnia następującego po dniu zgłoszenia.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia uszkodzeń, wad, usterek lub awarii w terminie uzgodnionym z użytkownikiem obiektu. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane roboty, przez okres zgodny z okresem udzielonej gwarancji jakości, jeżeli okres ten jest dłuższy od okresu rękojmi wynikającej z kodeksu cywilnego, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Jeżeli okres udzielonej gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającej z kodeksu cywilnego to Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane roboty, przez okres wynikający z kodeksu cywilnego, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na jej podstawie.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

5. W razie stwierdzenia wad w okresie rękojmi zamawiający może:

1) wezwać Wykonawcę do niezwłocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady, pod rygorem obniżenia wynagrodzenia albo odstąpienia do umowy, jeżeli wada jest istotna,

2) jeżeli dana rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Wykonawcę, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy albo odstąpić od umowy, jeżeli wada jest istotna, bez konieczności kolejnego wzywania Wykonawcy do niezwłocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady,

3) jeżeli wada dotyczy rzeczy, która została zamontowana, Zamawiający może żądać od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania takiej rzeczy po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa wynagrodzenie Wykonawcy, uzyskane z tytułu wykonania niniejszej umowy,

4) jeżeli wada dotyczy rzeczy, która może zostać naprawiona lub wymieniona u Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany odebrać taką rzecz i dostarczyć rzecz wolną od wad na własny koszt.

6. Wykonawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

7. Zamawiający składa oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, w taki sposób, aby obniżone wynagrodzenie pozostawało w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikającego z umowy, w jakiej wartość dzieła z wadą pozostaje do wartości dzieła bez wady.

8. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę usterek lub wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania należności, Zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku, gdy wartość wykonanych robót przekracza wartość zabezpieczenia Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę do zapłaty zawierającą koszty niepokrytych należności;

9. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa
w przypadkach określonych w § 581 Kodeksu Cywilnego;
10. Warunki gwarancji:

1) Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu zamówienia,
2) W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterki lub wady w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę,
3) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji urządzeń i materiałów zgodnie z zapisami dokumentów gwarancyjnych,
4) Uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane
w miejscu ich montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt Wykonawcy,
5) Zamawiający wyznaczy ostateczny gwarancyjny przegląd z udziałem przedstawiciela wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości ustalonego w umowie. O terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający poinformuje wykonawcę co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
§ 8
 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca wnosi  zabezpieczenie   należytego wykonania umowy w  formie  

    ………………………………………………………………………………………….                                     

    w wysokości ………………………………zł. słownie :         

    ……………………………………………………(10 % ceny całkowitej podanej w ofercie 

   brutto).

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

    wykonania umowy. 

3 .Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać 

    bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

    (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 

    stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub 

    nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę 

    (zobowiązanego).

4. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, 
     musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie 
     zamówienia publicznego pn. „STREFA AKTYWNOŚCI I RELAKSU PRZY PUBLICZNEJ 
    SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II (BUDOWA)” na rzecz  Gminy 
    Żagań o statusie miejskiej.
5 .Zamawiający zwraca 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia, w  terminie 30 dni od  

    dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za  wady 30% 

    wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 

    okresu rękojmi za wady.

7. Za zgodą Zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

    jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia

    musi być dokonana z zachowa​niem ciągłości zabezpieczenia i bez   zmniejszenia jego 

    wysokości.
§ 9
KARY UMOWNE  I ODSZKODOWANIE
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kary umownej, w następujących przypadkach i wysokościach:

1) za opóźnienie w wykonaniu Etapu I przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt  1 i pkt 2  umowy, w wysokości 200 PLN brutto (słownie dwieście złotych, 00/100) za każdy dzień opóźnienia

2) za opóźnienie w usunięciu wad lub nieuwzględnieniu uwag ujawnionych, wniesionych przy odbiorze dokumentacji projektowej lub w okresie gwarancji bądź rękojmi – w wysokości 200 PLN brutto (słownie dwieście złotych, 00/100), za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcia wad lub uwzględnienie uwag,

3) za opóźnienie w wykonaniu Etapu  II przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 3 umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźniania  licząc od dnia upływu terminu umownego zakończenia robót,

4) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad,

5) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy.

6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1.000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każde zdarzenie,

7) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) za każde zdarzenie,

8) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo albo ich zmiany, w wysokości 5.000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) za każde zdarzenie,

9) za nieprzystąpienie do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlano – montażowych oraz w zakresie pracy zamontowanych urządzeń, w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 500,00 PLN brutto (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy dzień zwłoki,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1  z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 10  ust.1 i ust.2  umowy (§ o odstąpieniu od umowy);

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania do zapłaty - noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę;

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania stosownej noty obciążeniowej, z zastrzeżeniem art. 15 r¹ ust. 1 – 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
    leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

    zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
    okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
    należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni  od powzięcia wiadomości o 
    tych okolicznościach w następującym przypadku gdy:

a) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie wykonawcy,
b) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności,  gdy wykonuje roboty z udziałem Podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody,

c) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót na okres dłuższy  niż 7 dni,

d) gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 20% wartości  wynagrodzenia ryczałtowego brutto umowy określonego  w § 3 ust. 1 umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający pozostaje w     

    zwłoce w zakresie obowiązku zapłaty faktury ponad 30 dni i mimo dodatkowego wezwania 
    do zapłaty nie ureguluje tego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
    wezwania.
4. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie  formie 
    pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oświadczenie wysłane  listem 
    poleconym.

5. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
    w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, 
    a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym 
    przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie przystąpienia  
    przez Wykonawcę w powyższym terminie  do inwentaryzacji robót, Zamawiający  
    upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji  tych robót  na koszt Wykonawcy. 

6. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiającym   
    na koszt strony,  z której powodu nastąpiło odstąpienie  od umowy. 
§ 11

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art.144 ustawy Pzp, a także w szczególności:

1. Zmiana terminów wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy w przypadku:

1) zawarcia umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

2) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, działania osób trzecich uniemożliwiające wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, oraz sytuacji przedłużenia obowiązywania lub konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy.

Stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji.

3) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy,

4) przestojów lub opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

2. Zmiana terminu wykonania Etapu  I przedmiotu umowy w przypadku:

1) których mowa w pkt 1. ust. 1),

2) zwłoki w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia niezawinionej przez Wykonawcę, 

3) w okolicznościach, o których mowa powyżej (pkt 1 i pkt 2 )) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tego etapu zamówienia, o ilość dni, w których te warunki wystąpią,

4) zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków projektowania, z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy lub w przypadku otrzymania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., które skutkują koniecznością zmiany założeń projektowych określonych w opisie przedmiotu umowy,

5) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

3. Zmiana terminu wykonania Etapu II przedmiotu umowy w przypadku:

1) w przypadku opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej (etapu I) przedmiotu umowy, o których mowa w pkt 1. ust. 1),

2) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający: w szczególności będą następstwem zwłoki w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robót, zwłoki w dokonaniu odbioru robót, konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania umowy - w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres w jakim ww. okoliczności miały miejsce,

3) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości skutkujących brakiem możliwości rozpoczęcia robót lub przerwaniem realizacji robót,

4) wstrzymania budowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp. – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres w jakim w/w okoliczności miały miejsce.

5) spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności w przypadkach:

· klęski żywiołowej,

· niewypałów i niewybuchów,

· badań archeologicznych,

Zakończenie działania w/w czynników i ich ustąpienie/zakończenie zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tego etapu  zamówienia, o ilość dni, w których te warunki wystąpią.

6) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub siły wyższej utrudniającej lub uniemożliwiającej prowadzenie prac – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zakończenie działania siły wyższej lub ustąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tego etapu zamówienia, o ilość dni, w których te warunki wystąpią.

7) wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony.

8) konieczności naprawy/remontu/przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej stwierdzonej przez zarządcę tej infrastruktury i potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego, którego wcześniejsze wykonanie warunkuje możliwość realizacji podstawowego zakresu przedmiotu umowy, o czas przestoju w pracach wynikający z terminu wykonania naprawy/ remontu/ przebudowy tej infrastruktury,

Przedłużenie terminu ostatecznego wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4. Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:

1) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych (także robót zamiennych istotnych w świetle przepisów Prawa Budowlanego) w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, koniecznych do wykonania w celu prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, zrealizowania przedmiotu umowy. Wprowadzenie takich zmian musi być każdorazowo sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, uzgodnione z Projektantem, który w przypadku zmian istotnych sporządzi projekt budowlany zamienny oraz uzyska niezbędne opinie, uzgodnienia oraz decyzje wynikające z właściwych przepisów prawa i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nie objętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony. 

 Wprowadzenie takich zmian musi być każdorazowo sprawdzone i potwierdzone przez   

 Inspektora Nadzoru, uzgodnione z Projektantem, który w przypadku zmian istotnych  

 sporządzi projekt budowlany zamienny oraz uzyska niezbędne opinie, uzgodnienia  

 oraz decyzje wynikające z właściwych przepisów prawa i uzgodnione przez  

 Zamawiającego; 
      2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane). 

           Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 
           umowy, za akceptacją Inspektora Nadzoru i zgodą Zamawiającego w sytuacji, gdy 
           wykonanie danych robót będzie zbyteczne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 
           wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy. 

Wprowadzenie takich zmian musi być każdorazowo sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, uzgodnione z Projektantem i zaakceptowane przez  Zamawiającego.
      Dokumentem potwierdzającym konieczność realizacji robót zamiennych i dodatkowych 
      opisanych w pkt  1 lub ograniczenie zakresu prac (roboty zaniechane) opisanych w pkt. 
      2, jest sporządzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy 
      robót, protokół konieczności, który podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego i stanowi 
      podstawę wprowadzenia zmian do umowy. 
      3)  konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy 
     zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 

     specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a wynikających ze 
     stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano,

4)  możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań w 
     stosunku do określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
     wykonania i odbioru robót, jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości i 
     funkcjonalności lub zmniejszenie kosztów eksploatacji lub kosztów wykonania 
     przedmiotu umowy,

5)  zmian rozwiązań technicznych i technologicznych (wymiarów, położenia lub 
     wysokości części robót budowlanych wynikających np. z uzgodnień z odpowiednimi 
     organami).

5. Zmiana wynagrodzenia w przypadku: 
1) zmiana wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT,
2) konieczności wykonania robót zamiennych lub konieczności wykonania robót dodatkowych, jeżeli wprowadzane zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę,
3) rezygnacji z części robót, o wartość robót, które nie zostaną wykonane, zlecenia wykonania robót będących następstwem usunięcia wad, które nie będą wykonywane – podstawę do obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenia wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

4) Wykonawca przyjmie ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów, lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SEKOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty,

5) wprowadzenia innych zmian w przepisach obowiązujących mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia tj. zmian w przepisach dotyczących minimalnej stawki wynagrodzenia.
6.  Zmiana podmiotu, na którego  zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 
      określonych w art. 26 ust. 2b  ustawy  Prawo zamówień publicznych (Pzp). 

      Dopuszcza się zmianę lub rezygnacje z podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

      powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, pod warunkiem   

      wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  art. 22 ust. 
      1  ustawy Pzp.  Wykonawca jest zobowiązany wykazać  Zamawiającemu, iż

      proponowany  inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu  
      nie mniejszym  niż wymagany w trakcie postępowania o  udzielenie zamówienia  
      przedstawiając  Zamawiającemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego 
      warunku, z datą nie późniejszą  niż wystąpienie w/w zmian.
7.  Zamawiający może żądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy oraz 
     kierownika robót jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków.
     Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną spełniającą wymagania 
     określone wyżej w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego.

     Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy oraz kierownika robót może nastąpić 
     poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do 
     swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy. Zmiana osoby pełniącej w/w funkcje 
     następuje poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego, do którego dołącza się 
     dokumenty potwierdzające określone wyżej wymagania stawiane dla tej osoby
8.  Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1,2,3,4,5 jest złożenie wniosku przez 
     stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany,   

     opis wpływu zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących 
     wynagrodzenia należne kwoty wraz z odpowiednim sporządzonym kosztorysem.

9.  W przypadku, gdy dokonanie zmiany wymaga dokumentacji projektowej, strona inicjująca    

     zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz 
     z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami pozwalającymi na jego realizację. W przypadku 
     gdy stroną inicjującą ww. zmianę jest Wykonawca nie może on rościć pretensji o  

     dodatkowe wynagrodzenie z tytułu opracowania ww. projektu.
10. Zmiany  postanowień  umownych  nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
11. Zmiany dokonane z  naruszeniem  warunków określonych  w ustępie 1, 2, 3, ,4, 5 i 6   
      podlegają unieważnieniu, a na miejsce unieważnionych wchodzą postanowienia
      umowne  w  pierwotnym brzmieniu.
§ 12
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonanie   części  zamówienia  

    Podwykonawcom zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem  

    nieważności.  

2. Wykonawca może ograniczyć lub rozszerzyć zakres prac przewidzianych do realizacji 
    przez podwykonawców, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej,
    wyłącznie za zgodą Zamawiającego i tylko w uzasadnionych przypadkach.
3. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 
    o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
    Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub 
    usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
    mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 
    na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
    realizację robót budowlanych lub usług.

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest 
    wymagana zgoda Zamawiającego, a do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym 
    Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
    zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są    

    roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
    budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej 
    zmiany (aneksu), przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 
    dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
    projektem umowy. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania projektu umowy 
    o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w 
    formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonych projektów, w przypadkach o których
    mowa w ust. 11. 

      7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                   
          o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, 
    w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy lub jej zmiany    

          przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane   

    przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
    umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty 
    budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub 
    jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej 
    sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w przypadkach, o 
    których mowa w ust.11. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 
     lub jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
     w ust. 9 uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany (aneksu) przez Zamawiającego. 

11. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
     budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
     odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1) nieposiadanie  przez Podwykonawcę wymaganych prawem uprawnień (kwalifikacji) do wykonywania danego zakresu zamówienia, co nie gwarantuje właściwego potencjału wykonawczego dla danego zakresu robót; Zamawiający może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienia (kwalifikacje) Podwykonawcy,
2) brak zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne określenie, lub zakres zamówienia nie dotyczy przedmiotu zamówienia,

3) brak terminu realizacji robót podwykonawczych lub wskazany termin uniemożliwia terminową realizację umowy podstawowej zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą,

4) brak odniesienia do okresu odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu rękojmi za wady, który nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego, jak również zakres odpowiedzialności powinien odpowiadać zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego,

5) brak kwoty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy za realizację części przedmiotu zamówienia objętej umową o podwykonawstwo, która nie może być wyższa niż kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację tożsamej części zamówienia wynikającej z treści złożonej oferty,

6) brak obowiązku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dostarczenia bezpośrednio Zamawiającemu, na jego wezwanie, dowodu potwierdzającego zapłatę przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za realizację przedmiotu umowy,

7) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
      budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię  

      zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
      terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
      mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o 
      którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
      większej niż 50.000 zł. 

13. Zamawiający zgłosi sprzeciw w przypadku przedłożenia mu umowy o podwykonawstwo, 
      niezgodnej z zaakceptowanym wcześniej przez niego projektem umowy o 
      podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

14. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego 
      Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status 
      prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w 
      imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
      niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
      faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
      dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i
      wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
      kary umownej.

16. Procedura akceptacji, zawierania i zmiany umów o podwykonawstwo z dalszymi 
      podwykonawcami odbywać powinna się na zasadach określonych w niniejszym
      paragrafie.

17. Wykonanie prac w ramach formuły podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy 
      z odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków wynikających z umowy 
      i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
      zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, 
      jakby były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego 
      Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które
      wykonuje przy pomocy Podwykonawców jak i dalszych Podwykonawców i przyjmuje 
      wobec nich funkcję koordynacyjną.

19. Aby Zamawiający miał pełną wiedzę na temat sposobu realizacji zamówienia,
      Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu wszelkich informacji 
      dotyczących Podwykonawców uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, w tym 
      również o zmianie lub rezygnacji z podwykonawstwa.

20. W sytuacji, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy, 
      bez wiedzy i zgody Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa 
      do wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

21. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody 
      Zamawiającego, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego 
      oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo 
      zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za 
      zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w treści przepisów Prawa 
      zamówień publicznych.
22. Wykonawca jest zobowiązany do składania Zamawiającemu, na koniec każdego 
      miesiąca kalendarzowego, oświadczenia zawierającego dane (nazwa i adres firmy) 
      Podwykonawców uczestniczących, lub którzy uczestniczyli w realizacji przedmiotu 
      umowy w zakresie dotyczącym robót budowlanych, usług i dostaw.

23. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli 
      sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają 
      warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o 
      udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania 
      powierzonych Podwykonawcy robót.
24. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 
      będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
      stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. Powyższe postanowienia w 
      zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów o 
      podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
25. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców, do 
      faktury wystawionej przez Wykonawcę należy załączyć zestawienie należności dla 
      wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących 
      podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę - zestawienie musi określać nazwę 
      Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy,
      usługi lub robót budowlanych, wartość do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć 
      dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom wykazanym
      w zestawieniu lub pisemne oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy 
      należnego wynagrodzenia lub cesję należności na rzecz Podwykonawcy. Przez 
      Podwykonawcę należy rozumieć Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
      biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, którzy zawarli zaakceptowaną przez 
      Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
      lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
      przedmiotem są dostawy lub usługi.
26. W przypadku braku dokumentów, o których mowa powyżej faktura pozostanie bez 
      księgowania i zwrócona Wykonawcy, bez obowiązku po stronie Zamawiającego zapłaty 
      odsetek za okres, w którym Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z 
      wystawioną fakturą.
27. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej faktury przelewem na rachunek 
      bankowy podany w fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo 
      wystawionej faktury VAT  wraz z kompletem załączników do siedziby Zamawiającego.

§ 13
PRAWA  AUTORSKIE, LICENCJE
1. Strony ustalają, że z dniem zakończenia realizacji  przedmiotu umowy, Wykonawca 
    przenosi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego na rzecz Zamawiającego autorskie 
    prawa majątkowe do opracowań dokumentacji projektowej.
2. Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania dokumentacji projektowej
    wykonanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy.

3. Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed roszczeniami, szkodami, 
    wydatkami, działaniami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi                                
    lub spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw 
    własności przemysłowej związanych z realizacją przedmiotu umowy. W razie 
    jakichkolwiek roszczeń Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę.

4. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów prawnych i innych
    niezbędnych, spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, 
    niezwłocznie po ich powstaniu tak, aby nie obciążały Zamawiającego.

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu także innej pomocy w działaniach związanych                                        
    z roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłączając 
    współuczestnictwa  w ewentualnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile 
    będzie to prawnie możliwe.
6. Jeżeli Wykonawca udostępnia jakiekolwiek oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie
    stanowiącym Przedmiot zmówienia lub powiązane z tym sprzętem to Zamawiający lub 
    inny uprawniony użytkownik nabywa niewyłączną licencję na używanie oprogramowania
    w celu korzystania ze sprzętu, na którym oprogramowanie zostało dostarczone w 
    niezmiennej formie i dla celów opisanych w Projekcie. 
7. Oprogramowanie i związana z nim dokumentacja nie mogą być udostępniane osobom 
    trzecim. 

8. Opłaty licencyjne za używanie oprogramowania dostarczonego wraz z przedmiotem 
    zamówienia, zawarte są w wynagrodzeniu Wykonawcy.
9. Jeżeli w zakres oprogramowania, na które Wykonawca udziela Zamawiającemu na 
    podstawie niniejszej Umowy licencji, wchodzi oprogramowanie wyprodukowane nie przez
    Wykonawcę, ale przez osobę trzecią (Licencjodawca), zastosowanie mają warunki licencji 
    Licencjodawcy, w szczególności w zakresie odpowiedzialności. Wykonawca przenosi 
    licencje Licencjodawcy na Zamawiającego  i przekaże Zamawiającemu warunki licencji.
§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dostępnym Programem Funkcjonalno

     -Użytkowym i , że  jest on wystarczający do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze 

     sztuką budowlaną z dochowaniem najwyższej staranności wymaganej od 

     profesjonalnego przedsiębiorcy budowlanego; uzyskał wszystkie        

2.  Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych wad w Programie Funkcjonalno-

     Użytkowym, a  ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

3.  Uzgodniony w umowie termin zakończenia przedmiotu umowy oznacza pełne wykonanie 

     przedmiotu umowy.  Termin zgłoszenia gotowości robót do obioru Wykonawca 
      zobowiązany jest ustalić w sposób umożliwiający zakończenie wszelkich prac 
      geodezyjnych na zadaniu.  
4.  Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania 
     placu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia zakończenia odbioru końcowego;

     Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie
     wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń w 
     sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz spowodowane przerwy w 
     korzystaniu z sieci w szczególności światłowodowej i elektroenergetycznej, a także 
     uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzonych robót.
     W przypadku wystąpienia bezpośrednio do Zamawiającego z roszczeniem wynikającym
     z działania podjętego lub zaniechania przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje 
     się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym 
     kwot zasądzonych prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa 
     procesowego.                                                                                                              

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 
    7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.,Prawo zamówień 

    publicznych, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny. 
6. W  przypadku wystąpienia podczas realizacji niniejszej umowy potrzeby rozstrzygnięcia   
    spraw lub problemów Strony będą je podejmować bez zbędnej zwłoki. 
7. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony  zobowiązują 
    się rozwiązać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności  ustalenia  
    kompromisu - będą rozstrzygane przez Sąd  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

8. Niniejszą Umowę sporządzono w 4 (czterech ) jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla 
    Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.
9 .Integralną część niniejszej umowy stanowią: Formularz ofertowy, Program Funkcjonalno
     - Użytkowy (PFU), poglądowy kosztorys ofertowy wraz z harmonogramem robót .  
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