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                                               PROJEKT                                          zał. nr 7  

Umowa  nr  WZP.272………..2022           
zawarta w dniu …………………….…2022 r. w Żaganiu 

 
Pomiędzy: 
Gminą Żagań o statusie miejskim z siedzibą przy: Placu Słowiańskim 17, 68 – 100 Żagań,  
NIP 924-10-00-673     REGON 970770824 

reprezentowaną w niniejszej Umowie przez:  
ANDRZEJA KATARZYŃCA   – Burmistrza Miasta Żagań 
przy kontrasygnacie  
TERESY ŁAPCZYŃSKIEJ   – Skarbnika Miasta Żagań 
zwaną dalej Zamawiającym 

a: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
 

zwanym dalej Wykonawcą, 
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie  z art. 275 ust.2  ustawy 
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze 
zmianami ) w trybie podstawowym, zostanie  zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

OPIS PRZEDMIOTU  UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest  :„Modernizacja fontann znajdujących się  na terenie parku  
    pałacowego w Żaganiu- etap IV: remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i  
    uskrzydlonym Amorem oraz fontann Kamienistej  i Kaskady przy fosie”. Zadanie  jest  
    realizowane w ramach projektu pn. „Zachowanie i zwiększenie dostępności  
    do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo  
    Pałacowego w Żaganiu”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  
    Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 Regionalnego Programu  
    Operacyjnego –Lubuskie 2020. 
2.Teren, na którym planowana jest inwestycja, zlokalizowany jest w Żaganiu przy ul.  
    Szprotawskiej, obejmuje  działkę o  nr  ew. 799, która stanowi  park przypałacowy.   
    Obecnie teren parku jest strefą wypoczynkowo-rekreacyjną dla mieszkańców miasta.  
    Nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską i wpisana jest do rejestru zabytków.  
    Obecny stan techniczny fontann jest zły pod względem architektoniczno-wizualnym jak i   
    funkcjonalno-użytkowym. Fontanny są nieczynne. Część fontann jest w postaci  
    cząstkowej i wymaga odtworzenia.  W nawiązaniu do realizowanych obecnie prac  
    rewitalizacyjnych kompleksu parkowo-pałacowego remonty fontann będą uzupełnieniem  
    poprawiającym funkcjonalność i wizerunek architektoniczny parku pałacowego w Żaganiu.  
    Odtworzenie i modernizacja fontann i urządzeń wodnych pomoże przywrócić część  
    dawnej świetności  tego miejsca i podniesie jego walory estetyczne.   
3. Zakres przewidywanych robót obejmuje realizacje następujących robót:  
    - remont   „Fontanny  Kamienistej” przed  pałacem,  
    - remont „Kaskady wodnej” na zboczu fosy,  
    -  remont  z rekonstrukcją  „Fontanny z wazą”,  
    - remont z rekonstrukcją  „Fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem”. 
   Fontanna  „Kamienista przed Pałacem” :  
    - oczyszczenie powierzchni kamieni,  
    - rozebranie istniejącego, wtórnego zwieńczenia fontanny i zastąpienie go rekonstrukcją  
      wykonaną na podstawie materiałów archiwalnych, 
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    - wykonanie nowego doprowadzenia i odprowadzenia wody w systemie obiegu     
       zamkniętego,  
    - instalacja dysz wylotowych wodotrysku,  
    - wykonanie kanalizacji umożliwiającej spust wody z fontanny, 
    - wykonanie instalacji elektrycznej zapewniającej prawidłową pracę pompy wodnej oraz  
       oświetlenia,  
    - wykonanie nowego podłoża zbiornika spływającej po kamieniach wody wg norm  
       budowlanych, 
    - uruchomienie fontanny, 
    - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza i otoczenia wokół budowy oraz tras 
       komunikacyjnych  i transportowych użytkowanych w czasie realizacji inwestycji (w tym  
       odtworzenie stanu pierwotnego dróg dojazdowych i napraw ewentualnych uszkodzeń  
       zieleni w obrębie dojazdu  na budowę: ścieżki komunikacyjne, zieleń parkowa – trawniki  
       i inne nasadzenia tj. byliny, krzewy, drzewa), 
    - przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika w zakresie obsługi i 
       konserwacji fontanny, 
    - w aktualizacji kosztorysu zostały uwzględnione roboty wykonane przez poprzedniego  
      Wykonawcę ( roboty rozbiórkowe 30% wykonania i rekonstrukcja misy na szczycie  
      fontanny, uformowanie  fontanny z kamienia 60% wykonania);  
   Fontanna „Kaskada wodna na zboczu fosy”:   
    - oczyszczenie powierzchni kamieni,  
    - stabilizacja obluzowanych i popękanych elementów kaskady, wypełnienie rys,  
      zamkniecie przypadkowych otworów i rekonstrukcja brakujących fragmentów  
      stylizowanego kamiennego rumowiska, 
    - wykonanie nowego podłoża dla zbiornika fontanny, 
    - umieszczenie w dole kaskady, zbiornika wody, który pozwalałby na odbieranie  
      spływającej  wody i ponowne przepompowanie jej do wylotu wodotrysku w systemie  
      obiegu  zamkniętego- wykonanie zbiornika  jako jak najmniej  widocznego, w formie  
      niewielkiego  oka wodnego, którego brzegi licują się z powierzchnią fosy, otoczonego   
      kamieniami), 
    - wykonanie nowego doprowadzenia i odprowadzenia wody w systemie obiegu   
      zamkniętego, 
    - montaż i instalacja nowego pełnego systemu dysz wylotowych wodotrysku kaskady, 
    - wykonanie kanalizacji umożliwiającej spust wody z fontanny, 
    - wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilenia pompy wodnej oraz oświetlenia, 
    - wykonanie nowego podłoża zbiornika spływającej po kamieniach wody, 
    - uruchomienie fontanny, 
    - uporządkowanie terenu  budowy, zaplecza i otoczenia wokół budowy oraz tras 
      komunikacyjnych i transportowych użytkowanych w czasie realizacji inwestycji (w tym  
      odtworzenie stanu pierwotnego dróg dojazdowych i napraw ewentualnych uszkodzeń 
      zieleni w obrębie dojazdu na budowę: ścieżki komunikacyjne, zieleń parkowa – trawniki i  
      inne nasadzenia tj. byliny, krzewy, drzewa), 
    - przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika w zakresie obsługi i  
      konserwacji fontanny;  
    Fontanna   „Z wazą”:    
    - poddanie zachowanych oryginalnych kamiennych elementów fontanny pracom  
      konserwatorsko-restauratorskim, 
    - wykonanie nowego doprowadzenia i odprowadzenia wody w systemie obiegu   
      zamkniętego, instalacja dysz wylotowych wodotrysku,  
    - wykonanie kanalizacji umożliwiającej spust wody z fontanny,  
    - wykonanie instalacji elektrycznej zapewniającej prawidłową pracę pompy wodnej oraz  
       oświetlenia,  
    - wykonanie nowego podłoża zbiornika fontanny wg norm budowlanych,  
    - wykonanie ścian cembrowiny wg pierwotnego układu oraz kształtu,  
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    - rekonstrukcja środkowego postumentu wg materiałów archiwalnych,  
    - przeprowadzenie prac konserwatorsko – restauratorskich przy dwóch postumentach  
       stojących po bokach fontanny,  
    - rekonstrukcja figur zdobiących postumenty,  
    - uporządkowanie terenu wokół fontanny, projekt skweru z ławkami łączącego dwa  
      boczne  postumenty.  
    - uruchomienie fontanny, 
    - uporządkowanie terenu  budowy, zaplecza i otoczenia wokół budowy oraz tras 
       komunikacyjnych i transportowych użytkowanych w czasie realizacji inwestycji (w tym  
       odtworzenie stanu pierwotnego dróg dojazdowych i napraw ewentualnych uszkodzeń  
       zieleni w obrębie dojazdu  na budowę: ścieżki komunikacyjne, zieleń parkowa – trawniki  
       i inne nasadzenia tj. byliny, krzewy, drzewa), 
    - przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika w zakresie obsługi i 
       konserwacji fontanny 
    - w aktualizacji kosztorysu zostały uwzględnione roboty wykonane przez poprzedniego  
      Wykonawcę ( roboty rozbiórkowe 60% wykonania, roboty kamieniarsko sztukatorskie i  
      odlewy 80% wykonania, konserwacja istniejących elementów kamiennej cembrowiny 50  
      % wykonania);  
   Fontanna   „Z Nereidami i uskrzydlonym Amorem”: 
    - wykonanie nowego doprowadzenia i odprowadzenia wody w systemie obiegu   
       zamkniętego, instalacja dysz wylotowych wodotrysku,  
    - wykonanie kanalizacji umożliwiającej spust wody z fontanny,  
    - wykonanie instalacji elektrycznej zapewniającej prawidłową pracę pompy wodnej oraz  
       oświetlenia,  
    - wykonanie  nowego  podłoża  zbiornika  fontanny wg norm budowlanych,  
    - wykonanie ścian cembrowiny wg pierwotnego układu oraz kształtu przy zachowaniu  
      norm budowlanych właściwych dla tego typu obiektów,  
    - wykonanie w środkowej części fontanny postumentu z zachowaniem zabytkowych  
      kształtów (dwóch brył na bazie graniastosłupów prawidłowych ośmiokątnych) z 
      odtworzeniem nieistniejących detali – girlandów i zwieńczenia postumentu kopułą, na  
      której spoczywa grupa rzeźb z brązu, wykonanie tynków o charakterze zabytkowym, o  
      odpowiedniej kolorystyce i fakturze, 
    - ustawienie i montaż zrekonstruowanego zespołu rzeźb wykonanych w brązie (po 
      wcześniejszych ustaleniach i decyzji konserwatorskich) wg zdjęć archiwalnych i stanu       
      obecnego - przed montażem przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego,  
    - uruchomienie fontanny, 
    - uporządkowanie terenu  budowy, zaplecza i otoczenia wokół budowy oraz tras  
      komunikacyjnych  i transportowych użytkowanych w czasie realizacji inwestycji (w tym  
      odtworzenie stanu pierwotnego dróg dojazdowych i napraw ewentualnych uszkodzeń  
      zieleni w obrębie dojazdu na budowę: ścieżki komunikacyjne, zieleń parkowa – trawniki i  
      inne nasadzenia tj. byliny, krzewy, drzewa), 
    - przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika w zakresie obsługi i  
      konserwacji fontanny,  
    - w aktualizacji kosztorysu zostały uwzględnione roboty wykonane przez poprzedniego  
      Wykonawcę (roboty rozbiórkowe 30% wykonania, roboty kamieniarsko sztukatorskie i  
      odlewy 40 % wykonania). 
      UWAGA ! :  

Wartości robót tzw. przygotowawczych wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę 
obejmującej organizację placu budowy, zabezpieczenia , ogrodzenia i ochrony placu 
budowy realizował poprzedni Wykonawca jednak są one niezbędne w celu rozpoczęcia, 
kontynuacji  i zakończenia zadania. Pomimo, iż tożsame czynności były wykonane przez 
poprzedniego Wykonawcę, nie stanowią one jednak "wartości dodanej" dla 
realizowanego zadania. Obecny Wykonawca jest zobowiązany do własnego wykonania 



 

4 
 

prac przygotowawczych, zgodnie z przyjętą przez niego technologią i  organizacją 
budowy.  
Do obowiązków Wykonawcy będzie również należeć odtworzenie istniejących 
nawierzchni utwardzonych, nasadzeń i innej zieleni w rejonie prowadzonych robót, które 
uległy naruszeniu  lub uszkodzeniu w ramach realizacji zadania.  
Przedmiary robót złączone do SWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie mogą 
stanowić jedynej podstawy do wyceny oferty.  Ewentualny brak w przedmiarze robót 
koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie podanej w 
ofercie. W związku z powyższym Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek 
braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia. 
W kosztorysie ofertowym z dnia 27.06.2022 r. wartości( wymiary) przedmiotu 
zamówienia zostały pomniejszone o procentową wartość robót zrealizowanych przez 
poprzedniego Wykonawcę. Wykonane prace są zaakceptowane przez Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. Zdemontowane części 
fontann oraz nowo wykonane elementy są w posiadaniu Zamawiającego do 
wykorzystania przez Wykonawcę. 

4. URZĄDZENIA I OPIS INSTALACJI: 
     Przepływ wody w instalacji fontann podzielony jest na dwa niezależnie pracujące obiegi:  
     uzdatniania wody i zasilania dyszy. W obiegu uzdatniania woda pobierana (zasysana)  
     będzie z niecki fontanny przez pompę  filtracyjną dwoma koszami ssawnymi. Za pomocą  
     pompy woda podawana  będzie na filtr piaskowy i dezynfekowana, a następnie  
     kierowana z powrotem do niecki dennymi dyszami napływowymi. Do niecki fontann  
     dostarczana będzie woda wodociągowa do pierwszego napełnienia  oraz pokrycia  
     bieżących ubytków eksploatacyjnych, które będą odczytywane czujnikiem poziomu wody  
     i uruchamiane elektrozaworem. Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny  
     odbywać się będzie przez przelew awaryjny bezpośrednio do kanalizacji. Spust wody z  
     niecki fontanny odbywa się przez spust denny z zasuwą. W obiegu zasilania dyszy  
     fontannowej woda zasilana będzie z niecki fontannowej przez pompę obiegową jednym  
     koszem ssawnym. Wszystkie odcinki instalacji pod zbiornikami wody należy wykonać  
     przed wykonaniem  dna niecki, a elementy przejścia przez dno jako gotowe elementy  
     zamontować przed   betonowaniem. Pompy fontann pracują w obiegu zamkniętym i będą  
     wyłączane okresowo.  
     Urządzenia : 
     pompy filtracji (PF), filtr piaskowy (FP) z zaworem sześciodrogowym (ZS), 
     śluza dozująca (SD),czujnik poziomu wody (CP), dysze fontanny, pompa obiegowa(PO). 
5. UZGODNIENIA BRANŻOWE :  
    Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Decyzja z dn. 29.05.2015, znak pisma  
    ZN.5142.23.2015 [mZag]3,   –  w załączeniu. Warunek dotyczący obowiązku zapewnienia  
    przez Inwestora wykonywania badań archeologicznych w granicach  inwestycji, na które  
    należy uzyskać pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora  zabytków powołując  
    archeologa, który będzie pełnił nadzór archeologiczny, zostaje  przekazany przez  
    Zamawiającego w kompetencje i obowiązek   Wykonawcy. 
    Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o. w Żaganiu – „Warunki przyłączenia do sieci  
    wod - kanal.”  z  dn. 12.12.2014r.  określają min.  Warunki techniczne dostawy wody,  
    Warunki techniczne odbioru ścieków - w załączeniu. 
6. Dodatkowe informacje związane z  przedmiotem zamówienia: 
   1) Przedmiot umowy  należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką  
       budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą Umową oraz wytycznymi Inspektora; 
   2) Zwraca się uwagę na wykonywanie robót ziemnych, które powinny być prowadzone ze  
        szczególną ostrożnością tak, aby nie spowodować większych uszkodzeń w terenie,  
       mogących być nieodwracalnymi i stwarzać problem z odtworzeniem istniejącego stanu;      
   3) Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być 
       wykonywane roboty, oględzin fontann i ich zdemontowanych przez poprzedniego  
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       wykonawcę  elementów oraz z uzyskał na swoją odpowiedzialność i koszt wszelkie 
       istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania 
        umowy.  
 

§ 2 

 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

1 Zamawiający jest zobowiązany do : 

1) Zapewnienia na swój koszt Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego;  
2) Odebranie przedmiotu umowy, po  należytym jego  wykonaniu przez Wykonawcę;. 
3) Organizowanie narad roboczych z udziałem Wykonawcy celem oceny stanu 

zaawansowania prac oraz uzgodnień-proponowanych przez Wykonawcę i 
Zamawiającego; 

4) Terminowa zapłata  wynagrodzenia za wykonane i odebrane  prace.  
2.  Wykonawca jest zobowiązany niezależnie od obowiązków wynikających z postanowień 

dokumentacji projektowej   i  opisu przedmiotu zamówienia do :  
1) Wykonanie przedmiotu umowy terminowo, z należytą starannością w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 
Uzgodniony w umowie termin zakończenia przedmiotu umowy oznacza pełne 
wykonanie przedmiotu umowy;  

2) Na każde wezwanie Zamawiającego udzielenie wyjaśnień dotyczących przebiegu 
prac; 

3) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowalnego 
złączoną dokumentacją projektową, wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą i 
sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż oraz polecaniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego;  

4) Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających 
z zapisów umowy, oraz spełnienia warunków określonych w wydanych 
uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych oraz ponoszenie wszelkich kosztów 
z tym związanych. Wszelkie koszty z tego tytułu leżą po stronie Wykonawcy; 

5) Protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego; 
6) Zabezpieczenie i oznakowanie na własny koszt terenu budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 
7) Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym z dokumentacji 

projektowej;  
8) Uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

przeprowadzenia wszelkich prób i badań technicznych; 
9) Spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych; 
10) Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w 

opisie; 
11) Składowania materiałów i urządzeń w sposób niestwarzający przeszkód 

komunikacyjnych; 
12) Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy. Uporządkowanie po zakończeniu 

robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych 
lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 
terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

13) Zapewnienia dojazdu do przyległych i sąsiednich nieruchomości i posesji przez cały 
czas wykonywania robót, np. poprzez wykonanie dróg tymczasowych (jeśli będzie 
taka konieczność); 

14) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania z co najmniej 7- dniowym 
wyprzedzeniem właścicieli lub  użytkowników nieruchomości przyległych do terenu 
budowy o utrudnionym dojeździe do tych nieruchomości i jego czasookresie. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu poniesionych strat 
będących następstwem uniemożliwienia dojazdu; 

15) Informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu; 

16) Informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub 
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub niedotrzymanie umownego 
terminu zakończenia robót; 

17) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniałych 
na terenie budowy kontrolach i wypadkach; 

18) Zorganizowanie, utrzymywanie i zlikwidowanie według własnych potrzeb zaplecza 
budowy; 

19) Zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej wszystkich robót; 

20) Zapewnienie obsługi archeologicznej; 
21) Uzyskanie wszelkich opinii uzgodnień i akceptacji zaproponowanych rozwiązań 

materiałowych i  wykonawczych od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Zielnej Górze (lub jego przedstawiciela) po wcześniejszych 
konsultacjach z Zamawiającym; 

22) Sporządzenie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
23) Sporządzenie inwentaryzacji posiadanych elementów fontann przed 

przystąpieniem do robót budowlanych, celem uzgodnienia z Zamawiającym 
elementów przeznaczonych do ponownego wykorzystania bądź utylizacji; 

24) Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, podlegającego zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy w ciągu 7 dni od podpisania 
Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być zgodny z kosztorysem 
ofertowym, m.in. w zakresie etapów realizacji Przedmiotu Umowy oraz wartości w 
nim zawartych. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do 
harmonogramu rzeczowo – finansowego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
poprawiony Harmonogram, każdorazowo w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych 
zastrzeżeń. Harmonogram rzeczowo – finansowy zostanie sporządzony przez 
Wykonawcę w zakresie prac przygotowawczych, robót budowlanych, dostaw i usług 
stanowiących Przedmiot Umowy, z uwzględnieniem warunków zawartych w Umowie 
oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Harmonogram rzeczowo – finansowy nie 
może być sprzeczny z aktualnymi zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiającego. 
Wykonawca niezwłocznie uzgodni z Zamawiającym oraz przedłoży Zamawiającemu 
uaktualniony Harmonogram rzeczowo – finansowy, jeżeli dokument ten nie będzie 
zgadzał się lub nie będzie spójny z faktycznym postępem pracy Wykonawcy. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy należy sporządzić w cyklach miesięcznych; 

25) Zapewnienie dozoru mienia na terenie placu budowy na własny koszt; 
26) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w  art. 10  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 
2021r. poz. 2351  ze zm.); 

27) Zatwierdzenie każdego materiału przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przedłoży Inspektorowi wykaz materiałów wraz z ich certyfikatami 
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, Inspektor pisemnie potwierdzi ich 
zatwierdzenie lub odmowę ich zatwierdzenia; 

28) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu elementów  
demontażu i rozbiórek przedstawiających w ocenie Zamawiającego wartość 
użytkową, ich załadunku, transportu i  rozładunku (w sposób nie powodujący 
uszkodzenia) na własny koszt na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie 
miasta Żagania. Pozostałe elementy z rozbiórek Wykonawca musi zutylizować 
własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca pokrywa koszt załadunku i 



 

7 
 

transportu materiału z rozbiórki. Wykonawca jest odpowiedzialny za wskazaną 
utylizację materiałów z rozbiórki wraz ze wskazaniem miejsca i  sposobu utylizacji 
czy wskazania innego wykorzystania tych materiałów. Wykonawca w trakcie realizacji 
robót zobowiązany jest dostarczyć/okazać Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające przekazanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
przekazanie Zamawiającemu zestawienia ilościowego zeskładowanego materiału; 

29) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i dozór mienia oraz przestrzeganie 
przepisów bhp, ochronę p.poż. na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody 
powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub 
mających związek z prowadzonymi robotami; 

30) Terminowe wykonanie i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy oraz 
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są zgodne z umową; 

31) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za podejmowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

32) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów;    

33) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących 
realizowanego przedmiotu Umowy;  

34) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na placu budowy i w jego 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót; 

35) Utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych; 

36) Prowadzenie dziennika budowy oraz przekazania go Zamawiającemu wraz ze 
zgłoszeniem o gotowości do odbioru; 

37) Dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku z 
prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych; 

38) W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewnia na potrzeby związane z realizacją 
zamówienia zasilanie na czas budowy np. w energię elektryczną, wodę i odbiór 
ścieków; 

39) Wykonania, jeżeli to będzie konieczne, tymczasowych dróg dojazdowych i 
montażowych; 

40) Udostępnienia terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiającego badań 
sprawdzających poprawność robót budowlanych;  

41) Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom 
wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego 
Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 
Prawo Budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych na 
podstawie przepisów tej ustawy; 

42) Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do 
zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego bądź do uzyskania 
decyzji na użytkowanie, w tym dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi 
zmianami, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany dokumentacji 
projektowej; 

43) Kompletowanie, w trakcie realizacji robót, wszelkiej dokumentacji zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 
protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

44) Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej w dniu zgłoszenia 
gotowości odbioru końcowego wszelkie dokumenty przedmiotu zamówienia; 
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45) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania 
robót  w terminie nie  dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 
usunięcia; 

46) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub  nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w  pełnej wysokości; 

47) Wykonawca ma obowiązek informować opinię publiczną o fakcie dofinansowania na 
realizację zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach RPO Lubuskie 2020- forma tablic informacyjnych (z tekstem i logo podanych 
przez Zamawiającego) w trakcie realizacji inwestycji i  po jej zakończeniu; 

48) Wykonawca po zakończeniu realizacji robót sporządzi rozliczenie rzeczowe i 
finansowe wykonanych robót, które będzie podstawą do sporządzenia przez 
Zamawiającego dokumentu OT. 

§ 3 
 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem robót i dokumentacja udostępnioną  
    przez Zamawiającego    i nie wnosi do niej żadnych  zastrzeżeń co do jej  kompletności ,  
    zupełności, poprawności.   
2. Wykonawca nie może wykorzystywać wad w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu  
    winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.   
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem wykonanych przez poprzedniego  
    Wykonawcę elementów fontann, które zostały zaakceptowane przez  Lubuskiego  
    Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze i należy je wykorzystać.     

 
§ 4 

 
WYNAGRODZENIE. WARUNKI PŁATNOŚCI , ROLICZENIA 
1. Za prace określone w §1 niniejszej umowy ustala się, że wynagrodzenie ryczałtowe        
    Wykonawcy w kwocie…………………………. zł.  
    słownie: …………………………………………………………………złotych,  
    w tym ………%     podatek VAT   
    słownie ………………………………………………………………………...... i  
     
    wynagrodzenie netto ……………………………….zł. słownie ……………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………….    
2. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym stałym,  nie  
    podlegającym zmianie w czasie trwania umowy  (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w    
    §paragrafie dot. zmiany  umowy)  i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja  
    przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów  
    związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników  
    mających lub  mogących mieć wpływ na koszty. 
3. Wypłata wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy następować będzie z zastosowaniem  
    MPP  (Mechanizm Podzielonej Płatności) na rachunek …………………………………….. 
    ……………………………………………………  
4. Rozliczenie robót będzie odbywało fakturami częściowymi oraz fakturą końcową.  
5. Dopuszcza się rozliczanie robót na podstawie faktur częściowych za poszczególne etapy  
    wykonanych robót zgodnie z pozycjami  w przedmiarze z czerwca 2022 r. oraz 
     harmonogramem rzeczowo-finansowym:  
     - Roboty przygotowawcze  

- Fontanna z Nereidami i uskrzydlonym Amorem :  

 Roboty rozbiórkowe 

 Roboty ziemne 

 Roboty betonowe 

 Nawierzchnia przy fontannie 
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 Roboty wodno- kanalizacyjne 

 Roboty elektryczne 

 Studnia techniczna 

 Roboty kamieniarsko- sztukatorskie i odlewy 

 Roboty kamieniarskie- zwieńczenie cembrowiny 
      - Fontanna z wazą :  

 Rozbiórkowe 

 Roboty ziemne 

 Roboty betonowe 

 Nawierzchnia przy fontannie 

 Roboty wodno- kanalizacyjne 

 Roboty elektryczne 

 Studnia techniczna 

 Roboty kamieniarsko- sztukatorskie i odlewy 

 Roboty kamieniarskie- zwieńczenie cembrowiny 

 Konserwacja istniejących elementów kamiennej cembrowiny 
         - Fontanna kamienista przed pałacem:  

 Roboty rozbiórkowe 

 Roboty ziemne 

 Roboty betonowe 

 Roboty wodno- kanalizacyjne 

 Roboty elektryczne 

 Studnia techniczna 

 Rekonstrukcja misy na szczycie fontanny, uformowanie fontanny z kamienia 
          - Fontanna kaskada :  

 Roboty rozbiórkowe 

 Roboty ziemne 

 Roboty betonowe 

 Roboty wodno- kanalizacyjne 

 Roboty elektryczne 

 Studnia techniczna 

 Wykonanie kaskady 

 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne 
    Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu      
    rzeczowo-finansowego.  
5. Łączna wartość faktur częściowych  przedłożonych przez  Wykonawcę nie może  
    przekroczyć 80 % wynagrodzenia ryczałtowego.  
6. Termin płatności faktur lub rachunków ustala się na 30 dni licząc od daty otrzymania  
    przez Zamawiającego  prawidłowo wystawionej faktury  VAT lub rachunku. 
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 
8. Wymagane dane do faktury : NABYWCA: Gmina Żagań o  statusie  miejskim, 68-100  
    Żagań, Plac Słowiański 17  NIP: 924-10-00-673 
    ODBIORCA : Urząd Miasta Żagań, 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17. 
    W przypadku braku możliwości rozdzielenia NABYWCY i ODBIORCY faktury dopuszcza       
    się wskazanie :  NABYWCA :Gmina Żagań o statusie miejskim.  Urząd Miasta Żagań 68- 
    100 Żagań, Plac Słowiański 17 NIP: 924-10-00-673.  
    Jeżeli faktura nie będzie zawierać określenia Nabywcy zgodnego z powyższym wzorem  
    ostanie uznawana za wystawioną  w sposób nieprawidłowy i nie będzie akceptowane. 
9. Za datę wykonania świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia konta   
    Zamawiającego. 
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10. W razie zwłoki w zapłacie swoich należności Strony zobowiązują się do zapłaty   
      ustawowych odsetek za opóźnienie. 

 

§ 5 

ODBIORY 
1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorom niezwłocznie, jednak nie       
    później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości  
    do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiającego oraz 
    właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieprzystąpienia     
    w powyższym terminie przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do  
    odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,  Wykonawca upoważniony jest      
    do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego       
    poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 
2. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego i Inspektora 
    nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie  
    Zamawiającego lub właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na 
    koszt własny odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie  
    przywrócić roboty do stanu sprzed odkrywek. 
3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuję odpowiednim wpisem  do  
    dziennika budowy  lub na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez      
    właściwego Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy.  
4. Odbiory częściowe  dokonywane będą przez branżowego Inspektora nadzoru  
    inwestorskiego przy uwzględnieniu zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu  
    rzeczowo- finansowego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów częściowych    
    wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie  
    działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym skutecznym  
    poinformowaniem branżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonanym wpisie w  
    dzienniku budowy. 
5. Przystąpienie do odbioru końcowego  przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie 
    później niż  w terminie  14  dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego      
    zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. W czynnościach odbioru  
    będą brali udział w szczególności przedstawiciele Zamawiającego,  Inspektorzy nadzoru   
    oraz kierownik budowy i  przedstawiciel Wykonawcy. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o gotowości do odbioru  dołączyć: 
    1) wypełniony dziennik budowy, w którym inspektorzy nadzoru inwestorskiego –  
        potwierdzili zakończenie wszystkich robót budowlanych, 
    2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi ewentualnymi  zmianami  
        dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora  
        nadzoru i  projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 
    3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz    
        dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia –    
        jeżeli dotyczy, 
    4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez  
        wykonawcę badań, sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych  
        zamówieniem- jeżeli dotyczy, 
    5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem  
        budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i  
        porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - ulicy, sąsiednich nieruchomości,  
        o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, z projektem budowlanym – w  
        przypadku zakończenia wszystkich robót budowlanych, 
    6) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane  
        wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i  
        ostemplowane przez kierownika budowy i branżowego inspektora nadzoru 
        inwestorskiego), po jednym egzemplarzu, 
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    7) powykonawcze zestawienie rzeczowo-finansowe; 
    8) obmiary geodezyjne;  
    9) potwierdzenie złożenia zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o  
        zakończeniu budowy, złożone na co najmniej 14 dni przed datą odbioru końcowego lub  
        pismo od  właściwego organu o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia o zakończeniu robót  
        budowlanych i nie wniesieniu do nich sprzeciwu.  
    Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje nieważnością     
    zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 
7. Z czynności odbioru końcowego Wykonawca  sporządza protokół zawierający ustalenia  
    dokonane  w toku odbioru.  
8. Odbiór końcowy następuje  na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez  
    Zamawiającego i właściwych Inspektorów nadzoru,              
9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie     
    osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego 
    wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku  
    przekroczenia terminu zakończenia robót, oznacza to zwłokę  w rozumieniu niniejszej  
    umowy, co skutkuje naliczeniem kar za zwłokę w realizacji zadania; 
10.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu  
     przysługują następujące uprawnienia: 
     1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
         - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,  
           Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 
           Wykonawcy, 
         - jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,  
         Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po  
         raz drugi na koszt Wykonawcy,  
     2) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może: 
          - w przypadku wad istotnych- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub  
         dokończenia niewykonanych (niezakończonych) robót określonych w przedmiocie  
         zamówienia.  W  przypadku  rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający może  
         odmówić dokonanie odbioru i określić w protokole powód nieodebrania robót i termin  
         usunięcia wad lub dokończenia przedmiotu zamówienia.  
         - w przypadku wad nieistotnych - dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad.  
        Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich  
        sytuacjach będzie termin usunięcia wad, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kar  
        umownych.   
11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu  
       wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad  
       nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty  
       otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności   
       przedstawiciele Zamawiającego, Inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy  
       /przedstawiciel Wykonawcy; 
12. Nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania innemu  
      Podmiotowi na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty  
      Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także z  
      wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co   
      Wykonawca wyraża zgodę.  
 

§ 6 

TERMIN REALIZACJI 

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.  
2. Termin  zakończenia zamówienia ustala się na 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy  
     (podpisania). Termin zakończenia przedmiotu umowy oznacza pełne wykonanie  
     przedmiotu umowy, łącznie z zakończeniem wszelkich robót umownych.. 
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§ 7  

OSOBY DO KONTAKTÓW  
1. Osoby odpowiedzialne za realizację  umowy ze strony Wykonawcy są   
    ……………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………… 
2.  Nadzór  nad realizacją  umowy Zamawiający powierza :  Naczelnikowi Wydziału   
    Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego- Agnieszce Fedorowicz  tel. 68 4771045    
    i Inspektorowi w Wydziale  Inwestycji  i Zagospodarowania  Przestrzennego – 
    Małgorzacie Ślebiodzie   tel. 68 4771016. 
3. Strony będą porozumiewały się w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy   
    w drodze  korespondencji pisemnej doręczonej  adresatom za pokwitowaniem oraz  
    e-mail: m.slebioda@um.zagan.pl lub a.fedorowicz@um.zagan.pl . Na wniosek każdej ze  
    stron zwoływane będą tematyczne /specjalistyczne narady rob9ocze z ewentualnym  
    udziałem wymaganych osób trzecich w miejscu i terminie wspólnie ustalonym.  
4. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga pisemnej notyfikacji   
    strony dokonującej zmiany.  

§ 8 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY. RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI  
1. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania  
    terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie 
    wykonywania  przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń  
    w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz spowodowane przerwy w  
    korzystaniu z sieci w szczególności światłowodowej i elektroenergetycznej, a także  
    uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzenia robót.  
3. W przypadku wystąpienia bezpośrednio do Zamawiającego z roszczeniem wynikającym                                
    z działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie  
    zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone  
    prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 
4. Wykonawcy występujący wspólnie o realizację przedmiotu zamówienia  /konsorcjum/,  
    ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
5. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i  
    gwarancji jakości przedmiotu umowy wynosi …………….miesięcy licząc od dnia  
    odbioru  przedmiotu umowy. 
6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości także   
    po terminie określonym w ust. 5, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  
7. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady będzie wykonywana zgodnie z      
    przepisami Kodeksu Cywilnego. 
8.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie   
    usuwania wady. 
9 .Zamawiający pisemnie zgłasza Wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin  
    i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli  
    Wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający  
    jednostronnie określa sposób usunięcia wady. 
10.W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi 
    i gwarancji jakości, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi  
    na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania  należności z tego     
    tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą/rachunkiem. W  
    przypadku nieuregulowania należności, Zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia     
    z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku gdy wartość  
    wykonanych robót przekracza wartość zabezpieczenia Zamawiający wstawi Wykonawcy  

mailto:m.slebioda@um.zagan.pl
mailto:a.fedorowicz@um.zagan.pl
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    fakturę do zapłaty zawierającą koszty niepokrytych należności.  
13.Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa  
     w przypadkach określonych w § 581 Kodeksu Cywilnego. 
14.Warunki gwarancji: 
      1) Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia   
           mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających  
           z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie  
           wykonanego przedmiotu zamówienia; 
      2) W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia     
          wady w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe   
          technicznie w terminie uzgodnionym przez Strony. Jeżeli Strony nie uzgodnią terminu   
          usunięcia  wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca   
          zobowiązany jest usunąć wadę;  
     3) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji urządzeń i 
          materiałów zgodnie z zapisami dokumentów gwarancyjnych;  
     4) Uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w   
          miejscu ich montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to 
          dokonywać  staraniem i na koszt Wykonawcy; 
     5) Zamawiający wyznaczy ostateczny gwarancyjny przegląd z udziałem przedstawiciela  
          Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości ustalonego w umowie. O   
          terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej   
          5 dniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 9 

 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
1. Wykonawca wnosi  zabezpieczenie   należytego wykonania umowy przed zawarciem  
    umowy,  w  formie   …………………………………………………………………                                       
     w wysokości ………………………………zł. słownie :          
     ……………………………………………………( 5% ceny całkowitej podanej w ofercie     
     brutto). 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego  
     wykonania umowy.  
3.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z  
     umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt  
     prowadzenia tego rachunku oraz prowizji  bankowej za przelew pieniędzy na rachunek  
     bankowy Wykonawcy. 
4.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i  
      uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
5.  Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub   
      gwarancji kwotę nie przekraczającą  30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest 
      zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  
6.  Zamawiający nie przewiduje dokonania częściowego zwrotu zabezpieczenia po  
      wykonaniu części zamówienia.  
7.  Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi wynikać, że 
      zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w zakresie przedmiotowego  
      zamówienia publicznego. 
8. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na  
     jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust.1 ustawy Pzp.  Zmiana formy  
     zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez   
     zmniejszenia jego wysokości. 
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§ 10 

KARY I ODSZKODOWANIA 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  
    zobowiązań umownych w formie kary umownej,  w następujących przypadkach i  
    wysokościach :  
    1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy -  w wysokości  0,1% wynagrodzenia  
         ryczałtowego  brutto określonego w § 4  ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od   
         dnia upływu terminu umownego zakończenia robót,    
    2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi    
         - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego  w  § 4 ust. 1     
         umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich  
         usunięcie, 
    3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn, za które 
        odpowiada   Wykonawca -  w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego  brutto  
        określonego w § 4  ust. 1 umowy. 
    4) w przypadku stwierdzenia Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu  
        zgodnie z zapisami § 13 umowy- w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony  
        przypadek, 
    5) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu  
        Podwykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o  
        podwykonawstwo  dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którego brak 
        zapłaty dotyczy;     
    6) w przypadku nieprzedłożenia  Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o  
        podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w  
        wysokości 1 000 zł. brutto  za każdy stwierdzony przypadek; 
    7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
        o podwykonawstwo lub jej zmiany-  w wysokości 1 000 zł brutto za każdy stwierdzony 
        przypadek. 
2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn   
     leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego  
     brutto określonego w § 4 ust. 1 z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli  
     odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 11 o odstąpieniu od  
     umowy. 
3.  Wykonawca  zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia 
     otrzymania wezwania do zapłaty - noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez 
     Wykonawcę  temu terminowi, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty   
     obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
4.  Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia  
     Wykonawcy, no co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia  
     kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty kary  
     umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania stosownej noty  
     obciążeniowej.  
5.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy –  
     do 50% wartości brutto wynagrodzenia  ryczałtowego określonego w § 4 ust. 1 umowy.  
6.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli  
     powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  
    leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
    lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi  
    bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić  
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    od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim  
    przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu  
    wykonania części umowy. 
2. Zamawiający może również  odstąpić  od umowy, jeżeli zajdzie co najmniej jedną z  
    następujących okoliczności : 

1) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp; Wykonawca 
w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp i  
oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;  

2) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE,z uwagi na to, że Zmawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3) Jeżeli  Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania się Wykonawcy od  
wypłaty należnego im wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na 
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stanowi sumę większa niż 5% 
wartości brutto umowy określonej  w § 4 ust. 1 umowy;   

      5)  W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez  
           Wykonawcę.  
3. Poza postanowieniami ust. 1 ,2 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni    
    od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następującym przypadku gdy: 

a) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie 
restrukturyzacyjne lub rozwiązanie Wykonawcy, 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu 
budowy, 

c) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji 
warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub 
zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności,  gdy wykonuje roboty z 
udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody, 

d) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót na okres 
dłuższy  niż 7 dni, 

e) gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 20% wartości  wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto  określonego  w § 4 ust. 1 umowy, 

    W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu        
    wykonania części umowy. 
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający pozostaje w 
    zwłoce w zakresie obowiązku zapłaty faktur ponad 30 dni i mimo dodatkowego wezwania  
    do zapłaty nie ureguluje tego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia otrzymania  
    wezwania. 
5. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w  
    formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oświadczenie. 
6. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  
    w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, 
    a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym  
    przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie przystąpienia  
    przez Wykonawcę w powyższym terminie  do inwentaryzacji robót, Zamawiający  
    upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji  tych robót  na koszt Wykonawcy.  
7. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiającym  
    na koszt strony,  z której powodu nastąpiło odstąpienie  od umowy.  
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§ 12 

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust.1 pkt.1  ustawy Pzp  przewiduje  możliwość  
    zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której  
    dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:  
1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana 
    spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego  
    lub  okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak  i od Wykonawcy   
    skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania  przedmiotu umowy,   w  
    przypadku: 
    - nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, 
    - opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  
    - zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę  
      terminu realizacji robót objętych niniejszą umową, 
    - gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonania przedmiotu umowy 
      (przerwanie niewynikające z winy Wykonawcy),  
    - niesprzyjających warunków atmosferycznych, nietypowych dla danej pory roku,  
      uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
      technicznej i obowiązujących przepisów- warunkiem jest przedłożenie Zamawiającemu  
      potwierdzenia z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu  
      Badawczego,  
    - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
      niezależnych od  Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji  
      umowy,  w szczególności okoliczności działania siły wyższej  np. wystąpienia zdarzenia  
      losowego wywołanego przez  czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,  
      w  szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub  zdrowiu ludzi  lub grożącego   
      powstaniem szkody  w znacznych rozmiarach jak również działania osób trzecich  
      uniemożliwiających wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy  
      którejkolwiek ze stron, 
   - wstrzymania prowadzonych robót poprzez akty władzy i administracji publicznej o ile   
      żądanie lub nakaz nie  nastąpił z winy Wykonawcy;  
   Warunki tej zmiany: wpis w dzienniku budowy Inspektora nadzoru inwestorskiego lub  
   przedstawiciela Zamawiającego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych ze   
   wskazaniem przyczyn uniemożliwiających ich prowadzenie.  
   Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy wymaga zmiany i zatwierdzenia przez  
   Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego;  
2) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu  
    umowy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów  związanych z realizacją  
    zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione poprzez zmianę cen  
    jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik  do umowy,  
    przy łącznym spełnieniu następujących postanowień :  

a) zmiana cen jednostkowych nastąpi o ½ wskaźnika cen produkcji budowlano- 
montażowej ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego 
ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (PGUS) (dalej jako 
„wskaźnik waloryzacji”) uwzględniając, że podział ryzyka jest 50% dla każdej strony. 
Do wyliczeń należy przyjąć ostatni ogłoszony przed datą złożenia wniosku 
o waloryzację wynagrodzenia wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej 
ogółem;  

 b) waloryzacja nastąpi na wniosek strony, najwcześniej po 6 miesiącach od podpisania 
umowy oraz przy wzroście lub obniżeniu wskaźnika waloryzacyjnego określonego 
powyżej, o co najmniej 5 %, przy czym jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 
dni od dnia upływu terminu składania ofert w postępowaniu, początkowym terminem 
ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, 
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 c) waloryzacja będzie obliczana na postawie wskaźnika waloryzacji określonego  
powyżej, przy czym:  

            - waloryzacja nie dotyczy robót wykonanych przed datą złożenia wniosku przez  
            którąkolwiek ze stron,  
           - waloryzacja nie dotyczy robót wykonanych po terminie określonym w zatwierdzonym  
             przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym, 
           - w przypadku wzrostu lub obniżeniu wskaźnika waloryzacji waloryzacja będzie  
             polegała odpowiednio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za roboty pozostałe  
             do wykonania po dniu złożenia wniosku o wartość procentową wskaźnika  
             waloryzacji,  
           - w przypadku likwidacji wskaźnika waloryzacji lub zmiany podmiotu, który urzędowo  
             go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do  
             wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi  
             dotychczasowy wskaźnik lub podmiot, 
          - maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia brutto, jaką dopuszcza Zamawiający w  
             efekcie zastosowania niniejszych postanowień, nie przekroczy 10 % wynagrodzenia 
             brutto Wykonawcy;  
 3) W przypadkach, o których mowa w pkt 2  strona występująca o waloryzację winna   
     przedstawić drugiej stronie umowy w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia, 
b) dowody na to, że zmiana kosztów materiałów lub usług miała wpływ na koszt 

realizacji zamówienia, 
c) w przypadku Wykonawcy dowody na to, że wyliczona do wniosku wartość 

materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług 
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem; 

4) Zmiana wynagrodzenia  wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy; 
5) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt.2 zobowiązany jest  
     do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom,  z którym zawarł umowę,  
     na analogicznych zasadach, jeżeli łącznie spełnione są  następujące warunki:  

   a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,  
   b) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy; 

6) Zmiana w zakresie podwykonawstwa. Wykonawca może zmienić podwykonawcę, lub  
    zrezygnować z Podwykonawcy. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z   
    Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego  zasoby Wykonawca powoływał się, na  
    zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania  
    warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać  
    Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie  
    spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na  którego zasoby Wykonawca  
    powoływał się w trakcie  postępowania  o udzielenie zamówienia, przedstawiając  
    Zamawiającemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z  datą  
    nie późniejszą  niż wystąpienie w/w  zmian;  
7) Zmiana w zakresie Personelu Wykonawcy :  
    Zamawiający może żądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownik budowy oraz  
    kierownika robót, jeżeli uzna że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków.  
    Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną osobą z wymaganymi  
    uprawnieniami, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, po  
    dostarczeniu Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie  
    uprawnień przez w/w osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robót.  
    Zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika budowy oraz kierownika robót może nastąpić  
    poprzez  pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do  
    swojej ważności formy aneksu do umowy;  
8) Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podmiotu, na którego zasoby Wykonawca  
    powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1  ustawy Pzp, w celu wykazania  
    spełnienia warunków udziału w postepowaniu , o których mowa w art. 112  ust. 2 ustawy  
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    Pzp, w przypadku gdy proponowany  inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełniają  
    je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie  
    zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany  przedstawić Zamawiającemu dokumenty  
    wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datą nie późniejszą niż  
    wystąpienie w/w zmian.   
    UWAGA: W przypadku, gdy dokonanie zmiany wymaga zmiany dokumentacji          
    projektowe strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis   
    proponowanych zmian.  
2. Zmiany dokonane z  naruszeniem  warunków określonych  w ust. 1 podlegają  
    unieważnieniu, a na miejsce unieważnionych wchodzą  postanowienia umowne  w    
    pierwotnym brzmieniu, z zastrzeżeniem  art. 455 ust. 1  pkt. 2-4  i ust. 2  Ustawy Pzp.   
 

§ 13 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia   Podwykonawcy.  
2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamowienia  Podwykonawcy,    
     powinień wskazać w ofercie tę część zamowienia, oraz podać nazwy ewentalanych  
     podwykonawcoów  jezeli są już znani. 
3. W przypadku zamówień na roboty budowolane, które mają być wykonanne w miejscu  
     podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda aby  
     przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane  
     kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty  
     budowlane, jeżeli sa już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich  
     zmianach w odniesieniu do przedmiotowej informacji, w trakcie realizacji zamówienia, a  
     także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w  
     późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.    
4 Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy- nie będącego  
     podmiotem udostępniajacym zasoby podstawy wykluczenia , o których mowa w art. 108  
     ustawy Pzp. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o  
     którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące  
     tego Podwykonawcy.  
5. Jeżeli wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,  Zamawiający żądą, aby  
     Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego Podwykonawcę  
     pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do reliazacji części zamowienia.  
6. Jeżeli  zmiana albo rezygnavcja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby  
     Wykonawca powoływal się, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1  w celu wykazania  
     spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać  
     Zamawiającemu, że porponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
     spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca  
     powoływal się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.   
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
    z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  
8. Wykonawca  zamierzający powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy jest  
     obowiazany przedłożyć Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, której  
     przedmiotem są roboty budowalne, a także projekt jej zmiany oraz poświadczonej za  
     zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
     są roboty budowlane, i jej zmian. 
9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i  
    obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących  
    warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i  
    obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej miedzy  
    Zamawiającym a Wykonawcą.     
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty  
     budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są  
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     roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia     
     Zamawiającemu projektu tej umowy,  przy czym podwykonawca lub dalszy  
     podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
     o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
11.Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,   
      przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może  być dłuższy niż 30 dni od dnia  
      doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub  
      rachunku.  
12. Zamawiający  w terminie 7 dni zgłasza  w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,   
      zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  
      budowlane, w przypadku gdy nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach  
      zamówienia, gdy  przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w  
      ust.  11, gdy  zawiera postanowienia niezgodne z ustępem  9.  
13. Niezgłoszenie zastrzeżeń , o których mowa w ust. 12 do przedłożonego projektu umowy  
      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w  
      umowie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.   
14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty  
      budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię  
      zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w  
      terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
15. Zamawiający, w terminie 7 dni  zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważnosci  
      sprzeciw do umowu o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
      przypadku gdy umowa ta nie spełnia wymagań określonych w dokumentach  
      zamówienia, gdy  przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w  
      ust.  11, gdy  zawiera postanowienia niezgodne z ustępem  9.  
16. Niezgłoszenie sprzeciwu, o których mowa w ust. 15 do przedłożonej umowy o  
      podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się  
      za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.   
17. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca  
      Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
      za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której  
      przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w  
      wyłączeniem umów o  podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy  
      oraz umów  o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez  
      Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie nie dotyczy umów o  
      podwykonawstwo o wartości  większej niż 20 000 złotych.   
18. W przypadku umów o których mowa w ust. 17 , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia  jest  
      dłuższy niż określony w ust. 11, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do  
      doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
19. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje  
      bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia  przysługującego Podwykonawcy   
      lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego  
      umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, lub który zawarł  
      przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są  
      dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez  
      Wykonawcę, Podwykonawcę  lub dalszego Podwykonawcę  
20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19  dotyczy wyłącznie należności powstałych po  
      zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
      są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
      z oryginałem  kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub  
      usługi. Bezpośrednia zaplata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,  
      należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.    
21. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić  
      Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty  
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      wynagrodzenia   Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o  
      terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  W  
      uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 
      Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  
22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez  
       Zamawiającego,  Zamawiający może:  
       - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu  
         Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
       - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
         Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej  
         wątpliwości  Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
         płatność się należy albo  
       - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
          Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność  
          takiej zapłaty.   
23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu  
      Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z  
      wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
24. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody  
      Zamawiającego, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą  bez zgody Zamawiającego  
      oraz w przypadku nieuwzględnienia  zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo  
      zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za  
      zapłatę należnego wynagrodzenia Podwykonawcy. 

 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W przypadku wystąpienia podczas realizacji niniejszej umowy potrzeby rozstrzygnięcia 
    spraw lub problemów Strony będą je podejmować bez zbędnej zwłoki. Ewentualne  spory,  
    wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony  zobowiązują się rozwiązać w  
    drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności  ustalenia  kompromisu - będą  
    rozstrzygane przez Sąd  właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie odpowiednie  
    przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu cywilnego - jeżeli przepisy ustawy Prawo  
    zamówień publicznych nie stanowią inaczej, a do spraw  procesowych przepisy  Kodeksu  
    postępowania cywilnego.       
3. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden  egzemplarz  
    dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego). 
 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie wnoszę zastrzeżeń pod 
pod względem formalno-prawnym  
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