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PROJEKT zat. nr7
Umowa nr WZP.272........... 2022
zawartaw dniu ..........cooeeiiiienn. 2022 r. w Zaganiu

Pomigdzy: .
Gming Zagan o statusie miejskim z siedzibg przy: Placu Stowianskim 17, 68 — 100 Zagan,
NIP 924-10-00-673 REGON 970770824

reprezentowang w niniejszej Umowie przez:
ANDRZEJA KATARZYNCA - Burmistrza Miasta Zagan
przy kontrasygnacie

TERESY tAPCZYNSKIEJ - Skarbnika Miasta Zagan
zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 275 ust.2 ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze
zmianami ) w trybie podstawowym, zostanie zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest :,Modernizacja fontann znajdujgcych sie na terenie parku
patacowego w Zaganiu- etap IV: remont fontanny z Wazg, fontanny z Nereidami i
uskrzydlonym Amorem oraz fontann Kamienistej i Kaskady przy fosie”. Zadanie jest
realizowane w ramach projektu pn. ,Zachowanie i zwiekszenie dostepnosci
do zasobow dziedzictwa kulturowego Patacu Ksigzecego i elementow Zespotu Parkowo
Patacowego w Zaganiu”, wspéffinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 Regionalnego Programu
Operacyjnego —Lubuskie 2020.

2.Teren, na ktérym planowana jest inwestycja, zlokalizowany jest w Zaganiu przy ul.
Szprotawskiej, obejmuje dziatke o nr ew. 799, ktéra stanowi park przypatacowy.
Obecnie teren parku jest strefg wypoczynkowo-rekreacyjng dla mieszkancow miasta.
Nieruchomos$¢ objeta jest ochrong konserwatorskg i wpisana jest do rejestru zabytkow.
Obecny stan techniczny fontann jest zty pod wzgledem architektoniczno-wizualnym jak i
funkcjonalno-uzytkowym. Fontanny sg nieczynne. Cze$¢ fontann jest w postaci
czgstkowej i wymaga odtworzenia. W nawigzaniu do realizowanych obecnie prac
rewitalizacyjnych kompleksu parkowo-patacowego remonty fontann bedg uzupetnieniem
poprawiajgcym funkcjonalno$é i wizerunek architektoniczny parku patacowego w Zaganiu.
Odtworzenie i modernizacja fontann i urzagdzen wodnych pomoze przywroci¢ czesc
dawnej swietnoéci tego miejsca i podniesie jego walory estetyczne.

3. Zakres przewidywanych robot obejmuje realizacje nastepujgcych robét:
-remont ,Fontanny Kamienistej” przed patacem,
- remont ,Kaskady wodnej” na zboczu fosy,
- remont z rekonstrukcjg ,Fontanny z wazg”,
- remont z rekonstrukcjg ,Fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem”.
Fontanna ,Kamienista przed Patacem” :
- oczyszczenie powierzchni kamieni,
- rozebranie istniejgcego, wtérnego zwienczenia fontanny i zastgpienie go rekonstrukcjg

wykonang na podstawie materiatow archiwalnych,
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- wykonanie nowego doprowadzenia i odprowadzenia wody w systemie obiegu
zamknietego,

- instalacja dysz wylotowych wodotrysku,

- wykonanie kanalizacji umozliwiajgcej spust wody z fontanny,

- wykonanie instalacji elektrycznej zapewniajgcej prawidtowa prace pompy wodnej oraz
oswietlenia,

- wykonanie nowego podtoza zbiornika sptywajgcej po kamieniach wody wg norm
budowlanych,

- uruchomienie fontanny,

- uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza i otoczenia wokoét budowy oraz tras
komunikacyjnych i transportowych uzytkowanych w czasie realizacji inwestycji (w tym
odtworzenie stanu pierwotnego drég dojazdowych i napraw ewentualnych uszkodzen
zieleni w obrebie dojazdu na budowe: sciezki komunikacyjne, zielen parkowa — trawniki
i inne nasadzenia tj. byliny, krzewy, drzewa),

- przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiajgcego pracownika w zakresie obstugi i
konserwaciji fontanny,

- w aktualizacji kosztorysu zostaty uwzglednione roboty wykonane przez poprzedniego
Wykonawce ( roboty rozbiorkowe 30% wykonania i rekonstrukcja misy na szczycie
fontanny, uformowanie fontanny z kamienia 60% wykonania);

Fontanna ,Kaskada wodna na zboczu fosy”:

- oczyszczenie powierzchni kamieni,

- stabilizacja obluzowanych i popekanych elementéw kaskady, wypetnienie rys,
zamkniecie przypadkowych otwordw i rekonstrukcja brakujgcych fragmentéw
stylizowanego kamiennego rumowiska,

- wykonanie nowego podtoza dla zbiornika fontanny,

- umieszczenie w dole kaskady, zbiornika wody, ktéry pozwalatby na odbieranie
sptywajgcej wody i ponowne przepompowanie jej do wylotu wodotrysku w systemie
obiegu zamknietego- wykonanie zbiornika jako jak najmniej widocznego, w formie
niewielkiego oka wodnego, ktérego brzegi licujg sie z powierzchnig fosy, otoczonego
kamieniami),

- wykonanie nowego doprowadzenia i odprowadzenia wody w systemie obiegu
zamknietego,

- montaz i instalacja nowego petnego systemu dysz wylotowych wodotrysku kaskady,

- wykonanie kanalizacji umozliwiajgcej spust wody z fontanny,

- wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilenia pompy wodnej oraz oswietlenia,

- wykonanie nowego podtoza zbiornika sptywajgcej po kamieniach wody,

- uruchomienie fontanny,

- uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza i otoczenia wokét budowy oraz tras
komunikacyjnych i transportowych uzytkowanych w czasie realizacji inwestycji (w tym
odtworzenie stanu pierwotnego drog dojazdowych i napraw ewentualnych uszkodzen
zieleni w obrebie dojazdu na budowe: Sciezki komunikacyjne, zieleh parkowa — trawniki i
inne nasadzenia tj. byliny, krzewy, drzewa),

- przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiajgcego pracownika w zakresie obstugi i
konserwaciji fontanny;

Fontanna ,Z wazg”:

- poddanie zachowanych oryginalnych kamiennych elementéw fontanny pracom
konserwatorsko-restauratorskim,

- wykonanie nowego doprowadzenia i odprowadzenia wody w systemie obiegu
zamknietego, instalacja dysz wylotowych wodotrysku,

- wykonanie kanalizacji umozliwiajagcej spust wody z fontanny,

- wykonanie instalacji elektrycznej zapewniajgcej prawidtowg prace pompy wodnej oraz
oswietlenia,

- wykonanie nowego podtoza zbiornika fontanny wg norm budowlanych,

- wykonanie $cian cembrowiny wg pierwotnego uktadu oraz ksztattu,
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- rekonstrukcja srodkowego postumentu wg materiatéw archiwalnych,

- przeprowadzenie prac konserwatorsko — restauratorskich przy dwoch postumentach
stojgcych po bokach fontanny,

- rekonstrukcja figur zdobigcych postumenty,

- uporzadkowanie terenu wokot fontanny, projekt skweru z fawkami tgczacego dwa
boczne postumenty.

- uruchomienie fontanny,

- uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza i otoczenia wokoét budowy oraz tras
komunikacyjnych i transportowych uzytkowanych w czasie realizacji inwestycji (w tym
odtworzenie stanu pierwotnego drég dojazdowych i napraw ewentualnych uszkodzeh
Zieleni w obrebie dojazdu na budowe: sciezki komunikacyjne, zieleh parkowa — trawniki
i inne nasadzenia tj. byliny, krzewy, drzewa),

- przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiajgcego pracownika w zakresie obstugi i
konserwacji fontanny

- w aktualizacji kosztorysu zostaty uwzglednione roboty wykonane przez poprzedniego
Wykonawce ( roboty rozbidorkowe 60% wykonania, roboty kamieniarsko sztukatorskie i
odlewy 80% wykonania, konserwacja istniejgcych elementéw kamiennej cembrowiny 50
% wykonania);

Fontanna ,Z Nereidami i uskrzydlonym Amorem”:

- wykonanie nowego doprowadzenia i odprowadzenia wody w systemie obiegu
zamknietego, instalacja dysz wylotowych wodotrysku,

- wykonanie kanalizacji umozliwiajgcej spust wody z fontanny,

- wykonanie instalacji elektrycznej zapewniajgcej prawidtowg prace pompy wodnej oraz
oswietlenia,

- wykonanie nowego podtoza zbiornika fontanny wg norm budowlanych,

- wykonanie $cian cembrowiny wg pierwotnego uktadu oraz ksztattu przy zachowaniu
norm budowlanych wiasciwych dla tego typu obiektow,

- wykonanie w $rodkowej czes$ci fontanny postumentu z zachowaniem zabytkowych
ksztattéow (dwoch bryt na bazie graniastostupoéw prawidtowych osmiokatnych) z
odtworzeniem nieistniejgcych detali — girlandéw i zwienczenia postumentu koputa, na
ktorej spoczywa grupa rzezb z brgzu, wykonanie tynkéw o charakterze zabytkowym, o
odpowiedniej kolorystyce i fakturze,

- ustawienie i montaz zrekonstruowanego zespotu rzezb wykonanych w brazie (po
wczesniejszych ustaleniach i decyzji konserwatorskich) wg zdje¢ archiwalnych i stanu
obecnego - przed montazem przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajgcego,

- uruchomienie fontanny,

- uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza i otoczenia wokét budowy oraz tras
komunikacyjnych i transportowych uzytkowanych w czasie realizacji inwestycji (w tym
odtworzenie stanu pierwotnego drog dojazdowych i napraw ewentualnych uszkodzen
zieleni w obrebie dojazdu na budowe: sciezki komunikacyjne, zielen parkowa — trawniki i
inne nasadzenia tj. byliny, krzewy, drzewa),

- przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiajgcego pracownika w zakresie obstugi i
konserwaciji fontanny,

- w aktualizacji kosztorysu zostaty uwzglednione roboty wykonane przez poprzedniego
Wykonawce (roboty rozbiorkowe 30% wykonania, roboty kamieniarsko sztukatorskie i
odlewy 40 % wykonania).

UWAGA !':

Wartosci robdt tzw. przygotowawczych wykonanych przez poprzedniego Wykonawce
obejmujgcej organizacje placu budowy, zabezpieczenia , ogrodzenia i ochrony placu
budowy realizowat poprzedni Wykonawca jednak sg one niezbedne w celu rozpoczecia,
kontynuacji i zakonczenia zadania. Pomimo, iz tozsame czynnosci byly wykonane przez
poprzedniego Wykonawce, nie stanowig one jednak "wartosci dodanej" dla
realizowanego zadania. Obecny Wykonawca jest zobowigzany do wtasnego wykonania
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prac przygotowawczych, zgodnie z przyjetg przez niego technologig i organizacjg
budowy.
Do obowigzkdw Wykonawcy bedzie roéwniez naleze¢ odtworzenie istniejgcych
nawierzchni utwardzonych, nasadzen i innej zieleni w rejonie prowadzonych robot, ktére
ulegty naruszeniu lub uszkodzeniu w ramach realizacji zadania.
Przedmiary robét zigczone do SIWZ majg wytgcznie charakter pomocniczy i nie mogg
stanowi¢ jedynej podstawy do wyceny oferty. Ewentualny brak w przedmiarze robot
koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie podanej w
ofercie. W zwigzku z powyzszym Wykonawca nie moze powotywac sie na jakiekolwiek
braki w przedmiarze i w oparciu o nie zagda¢ zwiekszenia wynagrodzenia.
4. URZADZENIA | OPIS INSTALACJI:
Przeptyw wody w instalacji fontann podzielony jest na dwa niezaleznie pracujgce obiegi:
uzdatniania wody i zasilania dyszy. W obiegu uzdatniania woda pobierana (zasysana)
bedzie z niecki fontanny przez pompe filtracyjng dwoma koszami ssawnymi. Za pomocg
pompy woda podawana bedzie na filtr piaskowy i dezynfekowana, a nastepnie
kierowana z powrotem do niecki dennymi dyszami naptywowymi. Do niecki fontann
dostarczana bedzie woda wodociggowa do pierwszego napetnienia oraz pokrycia
biezgcych ubytkow eksploatacyjnych, ktére bedg odczytywane czujnikiem poziomu wody
i uruchamiane elektrozaworem. Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny
odbywac sie bedzie przez przelew awaryjny bezposrednio do kanalizacji. Spust wody z
niecki fontanny odbywa sie przez spust denny z zasuwa. W obiegu zasilania dyszy
fontannowej woda zasilana bedzie z niecki fontannowej przez pompe obiegowg jednym
koszem ssawnym. Wszystkie odcinki instalacji pod zbiornikami wody nalezy wykonac¢
przed wykonaniem dna niecki, a elementy przejscia przez dno jako gotowe elementy
zamontowac przed betonowaniem. Pompy fontann pracujg w obiegu zamknietym i bedag
wytgczane okresowo.
Urzadzenia :
pompy filtracji (PF), filtr piaskowy (FP) z zaworem szesciodrogowym (ZS),
$luza dozujgca (SD),czujnik poziomu wody (CP), dysze fontanny, pompa obiegowa(PO).
5. UZGODNIENIA BRANZOWE :

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw - Decyzja z dn. 29.05.2015, znak pisma

ZN.5142.23.2015 [mZag]3, — w zatgczeniu. Warunek dotyczgcy obowigzku zapewnienia

przez Inwestora wykonywania badan archeologicznych w granicach inwestycji, na ktére

nalezy uzyskaé¢ pozwolenie od wojewddzkiego konserwatora zabytkéw powotujgc
archeologa, ktory bedzie petnit nadzor archeologiczny, zostaje przekazany przez

Zamawiajgcego w kompetencje i obowigzek Wykonawcy.

Zaganskie Wodociggi i Kanalizacje sp. z 0.0. w Zaganiu — ,Warunki przytgczenia do sieci

wod - kanal.” z dn. 12.12.2014r. okreslajg min. Warunki techniczne dostawy wody,

Warunki techniczne odbioru $ciekow - w zafgczeniu.

6. Dodatkowe informacje zwigzane z przedmiotem zamoéwienia:

1) Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg
budowlang, wiedzg techniczng, zawartg Umowa oraz wytycznymi Inspektora;

2) Zwraca sie uwage na wykonywanie robot ziemnych, ktére powinny by¢ prowadzone ze
szczegolng ostroznoscig tak, aby nie spowodowaé wiekszych uszkodzeh w terenie,
mogacych by¢ nieodwracalnymi i stwarza¢ problem z odtworzeniem istniejgcego stanu;

3) Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu gdzie majg by¢
wykonywane roboty, ogledzin fontann i ich zdemontowanych przez poprzedniego
wykonawce elementdw oraz z uzyskat na swojg odpowiedzialnosc i koszt wszelkie
istotne informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty i podpisania

umowy.
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§2

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
1 Zamawiajgcy jest zobowigzany do :

2.

1) Zapewnienia na swoj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

2) Odebranie przedmiotu umowy, po nalezytym jego wykonaniu przez Wykonawce;.

3) Organizowanie narad roboczych z udziatem Wykonawcy celem oceny stanu
zaawansowania prac oraz uzgodnien-proponowanych przez Wykonawce i
Zamawiajgcego;

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Wykonawca jest zobowigzany niezaleznie od obowigzkéw wynikajgcych z postanowien

dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamowienia do :

1) Wykonanie przedmiotu umowy terminowo, z nalezytg starannoscig w sposéb zgodny
Z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej.
Uzgodniony w umowie termin zakonczenia przedmiotu umowy oznacza petne
wykonanie przedmiotu umowy;

2) Na kazde wezwanie Zamawiajgcego udzielenie wyjasnien dotyczacych przebiegu
prac;

3) Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowalnego
ztaczong dokumentacjg projektowa, wytycznymi okreslonymi w SIWZ, z wiedzg i
sztukg budowlang, przepisami BHP, ppoz oraz polecaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

4) Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zalecen oraz obowigzkéw wynikajgcych
Z zapisbw umowy, oraz spetnienia  warunkéw  okreslonych  w wydanych
uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych oraz ponoszenie wszelkich kosztéw
z tym zwigzanych. Wszelkie koszty z tego tytutu lezg po stronie Wykonawcy;

5) Protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajgcego;

6) Zabezpieczenie i oznakowanie na wlasny koszt terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

7) Wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie wynikajgcym z dokumentacji
projektowej;

8) Uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
przeprowadzenia wszelkich prob i badan technicznych;

9) Spetnienia warunkéw okreslonych w decyzjach administracyjnych;

10) Przestrzeganie ogoélnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okre$lonym w
opisie;

11) Sktadowania materiatbw i urzgdzen w sposéb niestwarzajgcy przeszkéd
komunikacyjnych;

12) Utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy. Uporzadkowanie po zakonhczeniu
robot terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terenow sgsiadujgcych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu drég, nawierzchni lub instalaciji;

13) Zapewnienia dojazdu do przylegtych i sgsiednich nieruchomosci i posesji przez caty
czas wykonywania robot, np. poprzez wykonanie drég tymczasowych (jesli bedzie
taka koniecznos¢);

14) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania z co najmniej 7- dniowym
wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy o utrudnionym dojezdzie do tych nieruchomosci i jego czasookresie.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty odszkodowania z tytutu poniesionych strat
bedgcych nastepstwem uniemozliwienia dojazdu;

15) Informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu;
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16) Informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub
okolicznosciach mogacych wpltynaé na jakosé robot lub niedotrzymanie umownego
terminu zakonczenia robot;

17)Niezwitoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych
na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

18) Zorganizowanie, utrzymywanie i zlikwidowanie wedtug witasnych potrzeb zaplecza
budowy;

19) Zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich robot;

20) Zapewnienie obstugi archeologicznej;

21)Uzyskanie wszelkich opinii uzgodnien i akceptacji zaproponowanych rozwigzan
materialowych i wykonawczych od Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Zielnej Goérze (lub jego przedstawiciela) po wczesniejszych
konsultacjach z Zamawiajgcym;

22) Sporzgdzenie przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

23)Sporzadzenie _inwentaryzacji _posiadanych elementéw _ fontann __ przed
przystapieniem do robét budowlanych, celem uzgodnienia z Zamawiajagcym
elementéw przeznaczonych do ponownego wykorzystania badz utylizaciji;

24) Sporzgdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, podlegajgcego zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy w ciggu 7 dni od podpisania
Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z kosztorysem
ofertowym, m.in. w zakresie etapéw realizacji Przedmiotu Umowy oraz wartosci w
nim zawartych. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do
harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
poprawiony Harmonogram, kazdorazowo w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych
zastrzezen. Harmonogram rzeczowo - finansowy zostanie sporzgdzony przez
Wykonawce w zakresie prac przygotowawczych, robét budowlanych, dostaw i ustug
stanowigcych Przedmiot Umowy, z uwzglednieniem warunkéw zawartych w Umowie
oraz w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Harmonogram rzeczowo — finansowy nie
moze by¢ sprzeczny z aktualnymi zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiajgcego.
Wykonawca niezwiocznie uzgodni z Zamawiajgcym oraz przedtozy Zamawiajgcemu
uaktualniony Harmonogram rzeczowo — finansowy, jezeli dokument ten nie bedzie
zgadzat sie lub nie bedzie spdjny z faktycznym postepem pracy Wykonawcy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy nalezy sporzadzi¢ w cyklach miesiecznych;

25) Zapewnienie dozoru mienia na terenie placu budowy na wiasny koszt;

26) Wykonanie przedmiotu umowy 2z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021r. poz. 2351 ze zm.);

27) Zatwierdzenie kazdego materiatu przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi wykaz materiatbw wraz z ich certyfikatami
zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczna, Inspektor pisemnie potwierdzi ich
zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia;

28)Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu elementow
demontazu i rozbiérek przedstawiajgcych w ocenie Zamawiajgcego wartosc
uzytkowag, ich zatadunku, transportu i roztadunku (w sposéb nie powodujgcy
uszkodzenia) na wtasny koszt na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na terenie
miasta Zagania. Pozostate elementy z rozbiérek Wykonawca musi zutylizowaé
wilasnym staraniem i na witasny koszt. Wykonawca pokrywa koszt zatadunku i
transportu materiatu z rozbiorki. Wykonawca jest odpowiedzialny za wskazang
utylizacje materiatow z rozbiorki wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji
czy wskazania innego wykorzystania tych materiatow. Wykonawca w trakcie realizaciji
robét zobowigzany jest dostarczyé/okazaé Zamawiajgcemu  dokumenty
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potwierdzajgce przekazanie odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
przekazanie Zamawiajgcemu zestawienia ilosciowego zeskladowanego materiatu;

29) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i dozor mienia oraz przestrzeganie
przepiséw bhp, ochrone p.poz. na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub
majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

30) Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowa;

31)Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

32)Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

33) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczgcych
realizowanego przedmiotu Umowy;

34)Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektébw na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robaot;

35) Utrzymywanie terenu roboét w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych;

36) Prowadzenie dziennika budowy oraz przekazania go Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem o gotowosci do odbioru;

37)Dokonania wszelkich wytgczen i przetgczen infrastruktury technicznej w zwigzku z
prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych;

38) W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewnia na potrzeby zwigzane z realizacjg
zamdwienia zasilanie na czas budowy np. w energie elektryczng, wode i odbior
sciekow;

39)Wykonania, jezeli to bedzie konieczne, tymczasowych drég dojazdowych i
montazowych;

40) Udostepnienia terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajgcego badan
sprawdzajgcych poprawnos¢ robét budowlanych;

41)Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom
wskazanym przez Zamawiajgcego, a takze pracownikom organow Panstwowego
Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych na
podstawie przepisow tej ustawy;

42) Wykonawca po wykonaniu robdt przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do
zgtoszenia o zakonczeniu robét do organu nadzoru budowlanego bgdz do uzyskania
decyzji na uzytkowanie, w tym dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi
zmianami, jezeli w toku wykonywania robot konieczne byty zmiany dokumentaciji
projektowej;

43) Kompletowanie, w trakcie realizacji roboét, wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korncowego kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze;

44) Wykonawca wykona i przygotuje oraz ztozy w formie trwale spietej w dniu zgtoszenia
gotowo$ci odbioru korhicowego wszelkie dokumenty przedmiotu zamdéwienia;

45) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

46) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;
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47) Wykonawca ma obowigzek informowac opinie publiczng o fakcie dofinansowania na
realizacje zadania ze srodkoéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach RPO Lubuskie 2020- forma tablic informacyjnych (z tekstem i logo podanych
przez Zamawiajgcego) w trakcie realizacji inwestycjii po jej zakonczeniu;

48)Wykonawca po zakonczeniu realizacji robdét sporzadzi rozliczenie rzeczowe i
finansowe wykonanych robdt, ktére bedzie podstawg do sporzadzenia przez
Zamawiajgcego dokumentu OT.

§3

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem robét i dokumentacja udostepniong
przez Zamawiajgcego i nie wnosi do niej zadnych zastrzezen co do jej kompletnosci,
zupetnosci, poprawnosci.

2. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ wad w dokumentaciji projektowej, a o ich wykryciu
winien niezwtocznie powiadomié Zamawiajgcego.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze stanem wykonanych przez poprzedniego
Wykonawce elementow fontann, ktére zostaty zaakceptowane przez Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej Gérze i nalezy je wykorzystaé.

§ 4

WYNAGRODZENIE. WARUNKI PLATNOSCI , ROLICZENIA
1. Za prace okre$lone w §1 niniejszej umowy ustala sie, ze wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawcy W KWOCI€...........ccvuvviiiinennnn. zti.
L] 01 1= Ztotych,
witym ......... % podatek VAT
ES3(0111 o = i

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym statym, nie
podlegajacym zmianie w czasie trwania umowy (za wyjatkiem sytuacji przewidzianych w
§ dot. zmiany umowy) i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
moggcych mie¢ wptyw na koszty.

3. Wypfata wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy nastepowac bedzie z zastosowaniem
MPP (Mechanizm Podzielonej Ptatnosci) narachunek ................cccooiiiiiiiiinnn,

4. Dopuszcza sie rozliczanie robdt na podstawie faktur czesciowych za poszczegdlne etapy
wykonanych rob6t zgodnie z pozycjami w przedmiarze z czerwca 2022 r. tj.:

- Fontanna z Nereidami i uskrzydlonym Amorem
e Roboty rozbiérkowe
Roboty ziemne
Roboty betonowe
Nawierzchnia przy fontannie
Roboty wodno- kanalizacyjne
Roboty elektryczne
Studnia techniczna
Roboty kamieniarsko- sztukatorskie i odlewy
Roboty kamieniarskie- zwienczenie cembrowiny
- Fontanna z wazg

e Rozbiérkowe
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Roboty ziemne
Roboty betonowe
Nawierzchnia przy fontannie
Roboty wodno- kanalizacyjne
Roboty elektryczne
Studnia techniczna
Roboty kamieniarsko- sztukatorskie i odlewy
Roboty kamieniarskie- zwienczenie cembrowiny
e Konserwacja istniejgcych elementéw kamiennej cembrowiny
- Fontanna kamienista przed patacem

Roboty rozbiorkowe

Roboty ziemne

Roboty betonowe

Roboty wodno- kanalizacyjne

Roboty elektryczne

Studnia techniczna

Rekonstrukcja misy na szczycie fontanny, uformowanie fontanny z kamienia
Fontanna kaskada

Roboty rozbiorkowe

Roboty ziemne

Roboty betonowe

Roboty wodno- kanalizacyjne

Roboty elektryczne

Studnia techniczna

Wykonanie kaskady

Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne

Zamawiajgcy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

. Laczna warto$¢ faktur czesciowych przediozonych przez Wykonawce nie moze

przekroczy¢ 80 % wynagrodzenia ryczattowego.

. Termin ptatnosci faktur lub rachunkéw ustala sie na 30 dni liczac od daty otrzymania

przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.
. Wymagane dane do faktury : NABYWCA: Gmina Zagan o statusie miejskim, 68-100

Zagan, Plac Stowianski 17 NIP: 924-10-00-673

ODBIORCA : Urzad Miasta Zagan, 68-100 Zagan, Plac Stowianski 17.

W przypadku braku mozliwo$ci rozdzielenia NABYWCY i ODBIORCY faktury dopuszcza
sie wskazanie : NABYWCA :Gmina Zagan o statusie miejskim. Urzgd Miasta Zagan 68-
100 Zagan, Plac Stowianski 17 NIP: 924-10-00-673.

Jezeli faktura nie bedzie zawierac okreslenia Nabywcy zgodnego z powyzszym wzorem
ostanie uznawana za wystawiong w sposob nieprawidtowy i nie bedzie akceptowane.
Za date wykonania $wiadczenia pienieznego uznaje sie date obcigzenia konta
Zamawiajgcego.

10. W razie zwtoki w zaptacie swoich naleznosci Strony zobowigzujg sie do zaptaty

ustawowych odsetek za opoznienie.

§5

ODBIORY

1.

Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie
podzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz
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wiasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieprzystgpienia

w powyzszym terminie przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do

odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest

do jednostronnego odbioru tych robét oraz zobowigzany jest do niezwtocznego

poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego.

. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zadanie
Zamawiajgcego lub wiasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na
koszt wtasny odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrocic roboty do stanu sprzed odkrywek.

. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych nastepuje odpowiednim wpisem do
dziennika budowy lub na podstawie protokotu odbioru robét podpisanego przez
wiasciwego Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy.

. Odbiory czesciowe dokonywane bedg przez branzowego Inspektora nadzoru
inwestorskiego przy uwzglednieniu zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo- finansowego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréow czesciowych
wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie
dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym skutecznym
poinformowaniem branzowego Inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonanym wpisie w
dzienniku budowy.

. Przystgpienie do odbioru korcowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru
beda brali udziat w szczegdlnoéci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektorzy nadzoru
oraz kierownik budowy i przedstawiciel Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o gotowosci do odbioru dotgczyc:

1) wypetniony dziennik budowy, w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego —
potwierdzili zakonczenie wszystkich robét budowlanych,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru i projektanta — jezeli takie wystgpity,

3) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzgdzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzgdzenia —
jezeli dotyczy,

4) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
wykonawce badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robét branzowych objetych
zamowieniem- jezeli dotyczy,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci,
0 wtasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, z projektem budowlanym — w
przypadku zakonczenia wszystkich rob6t budowlanych,

6) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci) potwierdzajgce, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez kierownika budowy i branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego), po jednym egzemplarzu,

7) powykonawcze zestawienie rzeczowo-finansowe;

8) obmiary geodezyjne;

9) potwierdzenie ztozenia zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy, ztozone na co najmniej 14 dni przed datg odbioru koncowego lub
pismo od wiasciwego organu o potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia o zakonczeniu robét
budowlanych i nie wniesieniu do nich sprzeciwu.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje niewaznoscia

zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

10



Fundusze Rzeczpospolita Lubushie Unia Europejska
Europejskie Polska ""l‘ Warbs rachodu Evropeside Fundusse
Program Regionalmy - Strukturaine | Inwestycyine

7. Z czynnosci odbioru koncowego Wykonawca sporzadza protokét zawierajgcy ustalenia
dokonane w toku odbioru.

8. Odbidr koncowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez
Zamawiajgcego i wkasciwych Inspektorow nadzoru,

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakohczenia robét lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku
przekroczenia terminu zakohczenia robét, oznacza to zwtoke w rozumieniu niniejszej
umowy, co skutkuje naliczeniem kar za zwtoke w realizacji zadania;

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebrac przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po

raz drugi na koszt Wykonawcy,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:
- w przypadku wad istotnych- odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad lub
dokonczenia niewykonanych (niezakonczonych) robot okreslonych w przedmiocie
zamowienia. W przypadku rozpoczecia czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy moze
odméwic¢ dokonanie odbioru i okresli¢ w protokole powdd nieodebrania robdt i termin
usuniecia wad lub dokonczenia przedmiotu zaméwienia.

- w przypadku wad nieistotnych - dokonac¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad.

Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich

sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kar

umownych.

11. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu
wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbidér zgtoszonych robét po usunieciu wad
nastgpi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach odbioru beda brali udziat w szczegélnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy
/przedstawiciel Wykonawcy;

12. Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania innemu
Podmiotowi na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty
Zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§6
TERMIN REALIZACJI
1. Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia ustala sie na dzien podpisania umowy.
2. Termin zakohczenia zamowienia ustala sie na 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy
(podpisania). Termin zakohczenia przedmiotu umowy oznacza petne wykonanie
przedmiotu umowy, tacznie z zakonczeniem wszelkich robét umownych..

§7

OSOBY DO KONTAKTOW
1. Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy ze strony Wykonawcy sg
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2. Nadzér nad realizacjg umowy Zamawiajgcy powierza : Naczelnikowi Wydziatu
Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego- Agnieszce Fedorowicz tel. 68 4771045
I Inspektorowi w Wydziale Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego —
Matgorzacie Slebiodzie tel. 68 4771016

§8

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY. REKOJMIA ZA WADY | GWARANCJA JAKOSCI

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania
terenu budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia odbioru kohcowego.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci za spowodowanie uszkodzen
w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robé6t oraz spowodowane przerwy w
korzystaniu z sieci w szczegdlnosci swiattowodowej i elektroenergetycznej, a takze
uszkodzenia i szkody, ktére powstang wskutek prowadzenia robét.

3. W przypadku wystgpienia bezposrednio do Zamawiajgcego z roszczeniem wynikajgcym
z dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
zwroci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone
prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.

4. Wykonawcy wystepujgcy wspolnie o realizacje przedmiotu zamoéwienia /konsorcjum/,
ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.

5. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci przedmiotu umowy wynosi ................ miesiecy liczac od dnia
odbioru przedmiotu umowy.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci takze
po terminie okreslonym w ust. 5, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

7. Realizacja uprawnieh wynikajgcych z rekojmi za wady bedzie wykonywana zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego.

8.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
usuwania wady.

9 .Zamawiajacy pisemnie zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla termin
i miejsce ogledzin koniecznych do okreslenia wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli
Wykonawca nie zgtasza sie w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
jednostronnie okresla sposob usunigcia wady.

10.W przypadku nie usunigecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci z tego
tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturg/rachunkiem. W
przypadku nieuregulowania naleznosci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jej potrgcenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w przypadku gdy wartos¢
wykonanych robét przekracza wartos¢ zabezpieczenia Zamawiajgcy wstawi Wykonawcy
fakture do zapftaty zawierajgcg koszty niepokrytych naleznosci.

13.0kres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swadj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w § 581 Kodeksu Cywilnego.

14 .Warunki gwarancji:

1) Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia

mechaniczne nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych
Z btedoéw technologicznych i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie
wykonanego przedmiotu zamowienia;

2) W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wady w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe
technicznie w terminie uzgodnionym przez Strony. Jezeli Strony nie uzgodnig terminu
usuniecia wady, Zamawiajgcy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym Wykonawca
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zobowigzany jest usung¢ wade;

3) Zamawiajgcy zobowigzuje sie dotrzymywac warunkéw eksploatacji urzadzen i
materiatdw zgodnie z zapisami dokumentow gwarancyjnych;

4) Uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczace urzadzen i materiatéw beda realizowane w
miejscu ich montazu. W przypadku koniecznosci ich transportu bedzie sie to
dokonywaé staraniem i na koszt Wykonawcy;

5) Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny gwarancyjny przeglad z udziatem przedstawiciela
Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci ustalonego w umowie. O
terminie przeglagdu gwarancyjnego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce co najmniej
5 dniowym wyprzedzeniem.

§9

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

N

0o

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed zawarciem

UMOWY, W fOImMIiE .o

W WYSOKOSCI ..o, zt. stownie :
............................................................ ( 5% ceny catkowitej podanej w ofercie
brutto).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Zamawiajgcy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji kwote nie przekraczajgcg 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta jest
zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zamawiajgcy nie przewiduje dokonania czesciowego zwrotu zabezpieczenia po
wykonaniu czesci zamowienia.

Z dokumentu stwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia musi wynikac, ze
zabezpieczenie dotyczy nalezytego wykonania umowy w zakresie przedmiotowego
zamowienia publicznego.

Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.1 ustawy Pzp. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego Wysokosci.

§ 10

KARY | ODSZKODOWANIA

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kary umownej, w nastepujgcych przypadkach i
wysokosciach :

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki, liczac od
dnia uptywu terminu umownego zakonczenia robot,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
- w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczgc od uptywu terminu wyznaczonego na ich
usuniecie,
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3) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

4) w przypadku stwierdzenia Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami § 13 umowy- w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysoko$ci 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktérego brak
zapfaty dotyczy;

6) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci 1 000 zt. brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany- w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 z zastrzezeniem, ze kara nie obowigzuje, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 11 o odstgpieniu od
umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapftaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty - noty obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez
Wykonawce temu terminowi, Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kwote wynikajacg z noty
obcigzeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, no co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia
kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowigzuje sie on do zaptaty kary
umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania stosownej noty
obcigzeniowe;.

5. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié¢ Strony umowy —
do 50% wartosci brutto wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego jezeli
powstata szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§ 11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa Panhstwa lub bezpieczehstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpié¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.
2. Zamawiajgcy moze rowniez odstgpi¢ od umowy, jezeli zajdzie co najmniej jedng z
nastepujacych okolicznosci :
1) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp; Wykonawca
w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp i
oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego;
2) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczypospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
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Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE,z uwagi na to, ze Zmawiajgcy udzielit zamowienia
Z haruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) Jezeli Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od
wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zaptaty na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stanowi sume wieksza niz 5%
wartosci brutto umowy okreslonej w § 4 ust. 1 umowy;

5) W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru kohcowego z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce.

. Poza postanowieniami ust. 1 ,2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 21 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach w nastepujgcym przypadku gdy:

a) zostat ztozony wniosek o ogloszenie upadiosci, likwidacje, postepowanie
restrukturyzacyjne lub rozwigzanie Wykonawcy,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu
budowy,

¢) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizaciji
warunkow umowy nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub
zaniedbuje zobowigzania umowne, w szczegdélnoéci, gdy wykonuje roboty z
udziatem podwykonawcy, na ktérego Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

d) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat realizacje robét na okres
dtuzszy niz 7 dni,

e) gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy pozostaje w
zwltoce w zakresie obowigzku zaptaty faktur ponad 30 dni i mimo dodatkowego wezwania
do zaptaty nie ureguluje tego zobowigzania w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania.

. Odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy moze nastgpic tylko i wytgcznie w
formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oswiadczenie.

. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
w terminie do 7 dni od daty odstgpienia, protokdt inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robét. Protokot inwentaryzacji bedzie stanowic, w tym
przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia robot. W przypadku nie przystgpienia
przez Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji robét, Zamawiajgcy
upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robét na koszt Wykonawcy.

. Wykonaweca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym
na koszt strony, z ktorej powodu nastgpito odstgpienie od umowy.

§ 12

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy. Zakres zmian obejmuje:

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej czesci, przy czym zmiana
spowodowana moze by¢ okolicznosciami lezgcymi wytgcznie po stronie Zamawiajgcego
lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy
skutkujgcymi koniecznoscig przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w
przypadku:

- nieterminowego przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy,
- opdznienia w dokonywaniu odbioréw z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
- Zlecenia wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktérego wykonanie ma wptyw na
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zmiane terminu realizacji robot objetych niniejszg umowa,

- gdy Zamawiajgcy poleci Wykonawcy przerwanie wykonania przedmiotu umowy
(przerwanie niewynikajgce z winy Wykonawcy),

- niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nietypowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych wykonywanie robét zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej i obowigzujacych przepiséw- warunkiem jest przeditozenie
Zamawiajgcemu potwierdzenia z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej —
Panstwowego Instytutu Badawczego,

- wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych istotny wptyw na wydtuzenie
okresu realizacji umowy, w szczegodlnosci okolicznosci dziatania sity wyzszej np.
wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢, w szczegoélnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach jak
réwniez dziatania osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie prac, ktore to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

- wstrzymania prowadzonych robét poprzez akty wtadzy i administracji publicznej o ile
zadanie lub nakaz nie nastgpit z winy Wykonawcy.

Warunki tej zmiany: wpis w dzienniku budowy Inspektora nadzoru inwestorskiego lub

przedstawiciela Zamawiajgcego o braku mozliwosci prowadzenia robét budowlanych ze

wskazaniem przyczyn uniemozliwiajgcych ich prowadzenie.

Zmiana terminéw wykonania przedmiotu umowy wymaga zmiany i zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo — finansowego;

2) Zmiana wynagrodzenia w przypadku:

- zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

- rezygnacji z czesci robot, a wartosc robdét, ktére nie zostang wykonane- podstawe do
obliczenia kosztéw zmiany majgcej wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢

bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys opracowany na podstawie cen
jednostkowych lub danych wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do kosztorysu
ofertowego Wykonawcy,

- wprowadzenia innych zmian w przepisach obowigzujgcych majgcych bezposredni
wplyw na wysokos$¢ wynagrodzenia;

3) Zmiana w zakresie podwykonawstwa. Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce,

lub zrezygnowac¢ z Podwykonawcy. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z

Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z
datg nie pézniejsza niz wystgpienie w/w zmian;

4) zmiana w zakresie Personelu Wykonawcy :

- Zamawiajacy moze zgda¢ zmiany osoby petnigcej funkcje kierownik budowy oraz
kierownika robot, jezeli uzna ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe na inng osobg z wymaganymi
uprawnieniami, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego, po
dostarczeniu Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie
uprawnien przez w/w osoby do petnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robot.
Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy oraz kierownika robét moze
nastgpi¢ poprzez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej stronie. Zmiana taka nie
wymaga do swojej waznosci formy aneksu do niniejszej umowy;

5) Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu
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wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu , o ktérych mowa w art. 112
ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku gdy proponowany inny podmiot lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane w
ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pézniejszg niz wystgpienie w/w
zmian.
UWAGA: W przypadku, gdy dokonanie zmiany wymaga zmiany dokumentaciji
projektowe strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian.

2. Zmiany dokonane z naruszeniem warunkéw okreslonych w § 12 podlegaja
uniewaznieniu, a na miejsce uniewaznionych wchodzg postanowienia umowne w
pierwotnym brzmieniu.

§13

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

2. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy,
powinien wskazac¢ w ofercie te czes¢ zamowienia, oraz poda¢ nazwy ewentalanych
podwykonawcodéw jezeli sg juz znani.

3. W przypadku zaméwieh na roboty budowolane, ktére majg by¢ wykonanne w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zgda aby
przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty
budowlane, jezeli sa juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do przedmiotowej informacji, w trakcie realizacji zaméwienia, a
takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pbézniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robét budowlanych.

4 Zamawiajgcy moze badaé, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy- nie bedgcego
podmiotem udostepniajacym zasoby podstawy wykluczenia , o ktérych mowa w art. 108
ustawy Pzp. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia o$dwiadczenie, o
ktérym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace
tego Podwykonawcy.

5. Jezeli wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zadg, aby
Wykonawca w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego Podwykonawce
pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do reliazacji cze$ci zamowienia.

6. Jezeli zmiana albo rezygnavcja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze porponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

7. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

8. Wykonawca zamierzajgcy powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia Podwykonawcy jest
obowiazany przediozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowalne, a takze projekt jej zmiany oraz poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
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budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach
zamowienia, gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w
ust. 11, gdy zawiera postanowienia niezgodne z ustepem 9.

Niezgtoszenie zastrzezen , o ktérych mowa w ust. 12 do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
umowie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowu o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku gdy umowa ta nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach
zamowienia, gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w
ust. 11, gdy zawiera postanowienia niezgodne z ustepem 9.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérych mowa w ust. 15 do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 20 000 ztotych.

W przypadku uméw o ktérych mowa w ust. 17 , jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 11, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
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Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

22. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

- nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

- zZtozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy albo

- dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody
Zamawiajgcego, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego
oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo
zgtoszonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci za
zaptate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy.

§14
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W przypadku wystgpienia podczas realizacji niniejszej umowy potrzeby rozstrzygniecia
spraw lub probleméw Strony bedg je podejmowaé bez zbednej zwtoki. Ewentualne spory,
wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg sie rozwigza¢ w
drodze wspdlnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu - beda
rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa bedg miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu cywilnego - jezeli przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu
postepowania cywilnego.

3. Niniejszg umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach (jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Nie wnosze zastrzezen pod
pod wzgledem formalno-prawnym
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