SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT związanych     z zadaniem: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu przy ul. Żarskiej 1”.
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ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00. “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu przy ul. Żarskiej 1”.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych 
w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres Robót objętych ST

1.3.1.  Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

	1.
	ST 01
	ROBOTY ZIEMNE

	2.
	ST 02
	ODWODNIENIE BOISKA

	3. 
	ST 03
	ROBOTY NWIERZCHNIOWE

	4. 
	ST 04
	ZAGOSPODAROWANIE BOISKA


W zakresie projektu przewidywana jest budowa boiska wielofunkcyjnego  o zakresie:

Boisko sportowe o wymiarach 30m x 50m z nawierzchnią poliuretanową na podbudowie z kruszywa i warstwy podbudowy elastycznej. Boisko będzie przystosowane do gry w piłkę ręczną, tenis ziemny, piłkę siatkową oraz  piłkę koszykową.
Zewnętrzne krawędzie boiska będą ograniczone obrzeżami betonowymi oraz korytami odwadniającymi typu lekkiego.
Projektuje się ogrodzenie z siatki na słupach stalowych wysokości 2,5m dookoła boiska. 
Wyposażenie boisk stanowić będą:

1. Bramki do piłki ręcznej – szt. 2

2. Słupki i siatka do piłki siatkowej – 1kpl (słupki – szt. 2, siatka- szt.1)

3. Słupki i siatka do tenisa ziemnego – 1kpl (słupki – szt. 2, siatka- szt.1)
4. Tablice wraz z obręczami i słupami – 2kpl

5. Tablica wyników

6. Ławki – 30 szt.

7. Kosze na śmieci – 4szt.

1.4.  Niektóre określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.  Umowa – po podpisaniu jeden z zasadniczych dokumentów Kontraktu, która wraz     z załącznikami reguluje prawa i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem.

1.4.2.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne                     z Dokumentacją Projektową Budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.3.  Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.4.  Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.5.  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

1.4.6.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej Budowy.

1.4.7.  Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco:

ST

- Specyfikacja Techniczna,

PN 

- Polska Norma,

PN-EN 
- Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWiOR 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

PZJ 

- Program Zapewnienia Jakości,

ITB 

- Instytut Techniki Budowlanej,

WO

- Warunki Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową Budowy, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.
Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentację Projektową Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią:

a) Projekt Budowlany , będący w posiadaniu Zamawiającego;

b) Rysunki Robót i Specyfikacje Techniczne włączone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem,

c) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podręczniki, instrukcje oraz projekty części Robót i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę. 

           Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać:

- geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości wykonywanych robót;
1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową Budowy i Specyfikacjami.

Dokumentacja Projektowa Budowy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu,                     a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

· Umowa
· SIWZ
· Specyfikacja Techniczna

· Rysunki

· Kosztorys Ofertowy Ryczałtowych Cen Jednostkowych

· Projekt budowlany


Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 


Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową Budowy i Specyfikacjami Technicznymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej Budowy i Specyfikacjach Technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi           i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

l.5.3.
Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:

(a)
Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

(b)
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów      w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy         i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych                 i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a)  utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1)  Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.

2)  Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

i)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

ii)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

iii )
możliwością powstania pożaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6.
Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie       o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.7.
Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w Cenę Kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór Użytkowników i Właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji    i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac 
i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym         z postanowieniami Kontraktu. 

1.5.8.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były           w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.12.
Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót.

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz   o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi te jednostki i organy uzgadniające oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową, stosownie do uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do projektu budowlanego.

Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania   wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu przy ul. Żarskiej 1
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.
MATERIAŁY
2.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na tydzień  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów             i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych             i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektor nadzorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                       i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

a)  Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

b)  Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektor nadzorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa Budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
2.7. Pochodzenie materiałów
Wszystkie zastosowane materiały muszą pochodzić z kraju UE. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót.
3.      SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej Budowy, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa Budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. 
TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej Budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z Placu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową Budowy, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami w Dokumentacji Projektowej Budowy lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                 i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej Budowy i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte          w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane         w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

7.PRZEJĘCIE ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE

7.1. Procedura Przejęcia Robót.
Procedura przejęcia Robót określona będzie w Umowie i dotyczy odbiorów

częściowych i odbioru końcowego.

7.2.Odbiór końcowy

7.2.1.Po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

b) protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami           i Polskimi Normami,

e) protokóły badań i sprawdzeń,

7.2.2.Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

7.2.3.Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

7.2.4.Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

8.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysie Ofertowym Ryczałtowych Cen Jednostkowych.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania         i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej Budowy.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

· robociznę bezpośrednią,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

· koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy poza terenem Placu Budowy leży w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; 

· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

· do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym Ryczałtowych Cen Jednostkowych jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

8.2. Obsługa geodezyjna

Wykonawca w ramach Kontraktu, jest zobowiązany zapewnić pełną i kompletną obsługę geodezyjną inwestycji. W ramach tej obsługi Wykonawca winien wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą inwestycji, wszelkie wytyczenia i odtworzenia znaków geodezyjnych, pełną inwentaryzacje geodezyjną wykonanych Robót, wszelkie prace kameralne włącznie ze sporządzeniem map i poniesieniem wszystkich z tym związanych opłat i kosztów. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST.  

8.3.Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację powykonawczą budowy oraz projekty organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie            z p.1.5.1.c) oraz p.1.5.3.b) niniejszej ST00. Uznaje się, że wszelkie koszty związane          z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych Ceny Kontraktowej, i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 

8.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu  budowy: 

· dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (ogrodzenie, oznakowanie itp.); 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych Ceny Kontraktowej, i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST.
8.5.  Koszty zajęcia pasa drogowego.

Koszty zajęcia pasa drogowego (jeżeli wystąpią) na czas prowadzenia Robót oraz opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami Umowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione            w cenach jednostkowych Ceny Kontraktowej.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi         w Specyfikacjach Technicznych.

ST 01.00 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
ST.01.01 Roboty rozbiórkowe.
l. Wstęp
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są, wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych  rozbiórki elementów byłego boiska sportowego związanych z Budową boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu przy ul. Żarskiej 1
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych związanych z Rozbudowa i modernizacja nawierzchni boisk sportowych przy ul. Sobieskiego     w Szprotawie i obejmują rozbiórki:.
a. rozebranie nawierzchni po byłym boisku
b. wywóz gruzu z rozbiórki.
c. opłaty za utylizację materiałów z rozbiórki
1.4. Określenia podstawowe
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność              z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 ”Wymagania ogólne”.

2. Materiały
Nie występują

3. Sprzęt

3.1. Roboty związane z rozbiórką elementów byłego boiska będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

-spycharki,      

-zrywarki do nawierzchni,

-ładowarki,

-samochody ciężarowe.

Do zrywania nawierzchni w zależności od jej rodzaju (warstwy bitumiczne) i podbudowy tłuczniowe) należy używać zrywaków będących na wyposażeniu spycharek i równiarek.

4. Transport
Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Zakres wykonywanych robót

5.2.1. Wyznaczenie elementów byłego boiska sportowego przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Rozbiórka nawierzchni byłego boiska sportowego.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogonie” Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu i składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki.

7. Odbiór robót
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.

ST 01.02 Wykonanie wykopów

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy Wykonaniu wykopów w związku z budową z Budową boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu przy ul. Żarskiej 1
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu wykopów w gruntach kat. I-III dla całości robót i obejmują:

a. mechaniczne wykonanie wykopów z transportem gruntu na składowisko.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenie podstawowe podane w niniejszej ST jest zgodne z zamieszczonymi w ST.00.00. „Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.

2. Materiały

- nie występują

3. Sprzęt

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą ręcznie i mechanicznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego:

- spycharki gąsienicowe,

- koparki wieloczynnościowe,

- samochody samowyładowcze.

4. Transport

Transport gruntu z wykopów i dokopu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu (samochody, ciągniki z przyczepami).

5. Wykonanie robót

5.1. Warunki ogólne wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”

5.2. Wykonanie wykopów

Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia niwelety, aby umożliwić odpływ wód z wykopu.

Wody opadowe należy odprowadzić poza teren robót.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji przez Inżyniera, użyty zostanie do wykonania nasypów.

5.3.1. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1 cm.

Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%.

Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż l0 cm. Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05%. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić Is = 1,00 określony wg. BN-77/8921-12.

6. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopów

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i
wykończenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy dokładność wykonania nie
przekracza podanych w ST lub odpowiednich normach.


7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-S-02205.

8. Przepisy związane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8 931-l 2 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

ST.01.03 Koryto

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru koryta gruntowego z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w związku z Budową boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu przy ul. Żarskiej 1
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża i obejmują:

a. wykonanie koryta gruntowego pod nawierzchnię boiska sportowego,

b. mechaniczne przemieszczenie urobku z korytowania.
c. wywóz urobku z korytowania 

d. opłaty za miejsce składowania urobku (np. wysypisko)
1.4. Określenia podstawowe.
Określenie podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST.00.00. ,,Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność              z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.

2. Materiały
- nie występują

3. Sprzęt
Sprzęt mechaniczny do wykonania, profilowania i zagęszczania koryta ziemnego pod nawierzchnię:

- spycharki gąsienicowe różnej mocy,

- walec wibracyjny samojezdny
- równiarki.

4. Transport 
- samochody ciężarowe samowyładowcze
5. Wykonanie robót
5.1. Warunki ogólne wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”

5.2. Zakres wykonywanych robót

5.2.1. Zasady ogólne Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z Wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko wskazane przez Inżyniera.

5.2.3. Profilowanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują i występuje zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia.

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

5.2.4. Zagęszczanie podłoża
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawiane przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora prowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie    z BN-77/893i-12.


6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”
6.1 .Ogólne zasady kontroli jakości robót.

W czasie robót Wykonawca powinien systematycznie prowadzić badania kontrolne w
zakresie i częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót.


7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża gruntowego dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.

8. Przepisy związane
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały nazwy i określenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża, przez obciążenie płytą.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntu do celów drogowych          i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Tymczasowe ogólne warunki kontaktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawców i wykonawców krajowych GDDP , Warszawa, 1992, Wydanie I. KPED - katalog
Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa.
ST  02.00      ODWODNIENIE NAWIERZCHNI 
1.Wstęp.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych dotyczących wykonania odwodnienia nawierzchni boiska dla  zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu przy ul. Żarskiej 1
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach instalacyjnych  związanych z  realizacją robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

W zakresie robót należy wykonać :
-    wykonanie odwodnienia liniowego 
· Roboty ziemne  pod rurociągi i studnie rewizyjne

· montaż rurociągów 

· montaż studni rewizyjnych ø 400
· podłączenie kanalizacji do istniejącej studni kanalizacji deszczowej połączonej z instalacją miejską

W zakres robót wchodzi również:
-     ułożenie korytek odwodnienia liniowego  na podkładzie betonowym
· wykonanie i zasypanie wykopów

· wywóz nadmiaru ziemi

· wykonanie podsypki o obsypki rurociągów

· montaż rurociągów

· montaż studni rewizyjnych fi 400 
· podłączenie do istniejącej studni

· pomiar geodezyjny powykonawczy
2. Materiały.

Zaprojektowano następujące materiały:

· rurociągi PVC  ø160mm np. Magnaplast Sieniawa Żarska
· studzienki PCV ø 315mm systemowe z rurą teleskopową i włazem o nośności 15kN 

     np. Magnaplast Sieniawa Żarska – szt. 2
· piasek zwykły na podsypki i osypki
· odwodnienie liniowe szerokości 15cm z rusztem polimerobetonowym o nośności 15kN
· przejście szczelne przez ściany DN 160 

3. Sprzęt.

Sprzęt ręczny i mechaniczny do wykonania robót ziemnych. Rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane są w Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II-instalacje sanitarne i przemysłowe. 

5. Wykonanie robót.

Przy wykonywaniu robót należy:

· kanały rurowe układać zgodnie z instrukcją montażu producenta 

· studzienki należy wykonywać zgodnie z PN-91/B-10729 – studzienki kanalizacyjne

· wykonać próbę szczelności instalacji

6. Kontrola jakości.
· sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5

7. Odbiór robót.

Odbiorowi podlega:

· prawidłowość ułożenia przewodów (odbiór częściowy)

· usunięcie ewentualnych usterek

· jakość zastosowanych materiałów i urządzeń

· prawidłowość wyników kontroli jakości robót

· zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

· prawidłowość funkcjonowania instalacji i urządzeń 

Do odbioru końcowego należy przedstawić:

· certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte materiały

· dokumentację powykonawczą

8. Przepisy związane.

1.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

2.  PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu.

3.  PN-91/B-10729 – Studzienki kanalizacyjne

4.  PN –87/B-01100 – Kruszywa mineralne

ST 03.00  ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
ST.03.01 Obrzeża betonowe
1. Wstęp.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ustawienia obrzeży betonowych przy budowie chodnika oraz ograniczenia nawierzchni przy zadaniu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu przy ul. Żarskiej 1
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST.00.00. „Wymagania ogólne”

1.3. Zakres robot objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające              i mające na celu ustawienie zgodnie z Dokumentacją Projektową obrzeży betonowych.

W zakres robót wchodzi:

- przygotowanie podłoża i wykonanie szalunku pod lawy betonowe,

- wykonanie ławy betonowej,

- ustawienie obrzeży na ławie betonowej,

- wypełnienie spoin na złączach obrzeży zaprawą cementową,

1.4. Określenia podstawowe.
Do określeń podanych w ST.00.00. „Wymagania ogólne” wprowadza się dodatkowo następujące określenia:

- obrzeża betonowe oraz koryta odwadniające składają się z elementów betonowych          i stanowią ograniczenie od boiska i terenu zieleni od pasów chodnikowych.
- ława - warstwa nośna służąca do mocowania obrzeży betonowych oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt

- podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym lub ławie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00.00. „Wymagania ogólne”.

2 Materiały

2.1. Obrzeża betonowe

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 8 mm dla długości i 3 mm dla pozostałych. Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tabeli.

	Rodzaj wad i uszkodzeń


	Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń



	
	Gatunek I



	Elementy betonowe


	Wklęsłość lub wypukłość powierzchni obrzeży w mm


	2



	
	Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży


	ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) mm


	niedopuiszczalne



	
	
	ograniczających pozostałe powierzchnie:


	

	
	
	liczba max 
	2

	
	
	Długość mm max


	20



	
	
	Głębokość mm max


	6




Do partii obrzeży sprowadzonych przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jaj jakość na podstawie przeprowadzonych badań.

Do badań należy wybrać 8 szt. obrzeży. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu . Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą suwmiarki z dokładnością do 1 mm zgodnie z PN - 80/B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki. Sprawdzenie kątów prostych w narożach wykonuje się przez przyłożenie kątownika i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. W razie wystąpienia wątpliwości Inżynier może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które wykonawca wykona na swój koszt.

2.2. Cement
Cement użyty do wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej do wypełnienie spoin powinien odpowiadać PN-88/B-30001

2.3. Woda

Woda stosowana do zaprawy cem. - piaskowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250

2.4. Piasek

Piasek powinien odpowiadać PN-79/B-06711 „Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”
2.4. Beton przemysłowy B-15.
3 Sprzęt.

Użyty sprzęt powinien być  uzgodniony z Inżynierem.

4. Transport

4.1. Obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W czasie transportu krawężniki powinny   być   ułożone   na   płask   i   zabezpieczone   przed   przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

4.2. Beton B 10, zaprawa i podsypka cementowo - piaskowa powinny być chronione         w czasie transportu przed utratą swoich właściwości.

4.3.  Transport materiałów powinien odbywać się sukcesywnie w miarę postępu robót.

5 Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie podłoża

5.1.1. Wykonawca wykona koryto pod ławę betonową o wymiarach umożliwiających ustawienie prawidłowego szalunku zgodnie z Dokumentacją projektową. Dno wykonanego wykopu powinno być wyrównane, z odpowiednim spadkiem podłużnym zgodnym z Dokumentacją projektową i zagęszczone do wskaźnika IS >1,00 Projektuje się chodnik  z kostki betonowej gr. 6cm wzdłuż dłuższego boku boiska na warstwie odsączającej z piasku  gr. 10 cm  w tym celu ława betonowa posadawiająca obrzeże boiska, koryta odwadniające i obrzeże chodnika powinna być odpowiednio szeroka a koryto odpowiednio wyprofilowane uwzględniając miejsce na chodnik.
5.1.2. Szalunki pod ławę betonową powinny być wykonane z desek grubości 25-32mni. 

5.2. Wykonanie ławy betonowej.

Wykonawca wykona ławę betonową z betony B 7,5 zgodnie z rzędnymi wysokościowymi     i wymiarami w planie podanym w Dokumentacji projektowej.

5.3. Ustawienie obrzeży
5.3.1. Na wykonanej ławie betonowej Wykonawca wykona posypkę cementowo - piaskową 1:4 o grubości 5cm.

5.3.2. Na wykonanej podsypce cementowo - piaskowej Wykonawca ustawi obrzeża zgodnie z Dokumentacja projektową, obrzeża należy ustawić przy sznurach założonych do odpowiednich rzędnych wysokościowych. 
5.3.3. Spoiny na złączach obrzeży należy wypełnić zaprawą cementową i zatrzeć na gładko powierzchnię styków.

5.3.4. Ławę betonową i zaprawę cementową należy chronić przed wysychaniem co najmniej przez 7dni.

5.3.5. Szalunki z desek należy rozebrać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania ławy betonowej.

5.4. Dopuszczalne odchylenia wykonanych robót w stosunku do dokumentacji projektowej mogą wynosić:

- profil podłużny górnej powierzchni ławy może się różnić w stosunku do projektowanej niwelety o ± 1cm, 

- wysokość ławy (grubość) o ± 10%,

- szerokość ławy o ± 20%,

- prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą o dł. 3,0 m nie może przekraczać 1cm,

- grubość podsypki cementowo piaskowej może się różnić od projektowanej o ± 2 cm po zagęszczeniu

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może

wynosić ± 1 cm,

- szerokość spoin nie powinna przekraczać 1cm,

- spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. Kontrola jakości robót.
Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli prowadzonych robót zgodnie      z PZJ. Kontrola powinna obejmować:

- zgodność wykonania robót z dokumentacja projektową,

- prawidłowość przygotowania i zagęszczenia podłoża,

- prawidłowość ustawienia i wykonania szalunków, 

- grubość i szerokość wykonanej ławy,

- wysokość posadowienia krawężników,

- dokładność wypełnienia spoin;

- kontroli wizualnej wbudowanych krawężników pod kątem nierówności i ich uszkodzenia.

7. Odbiór robót.

Inżynier dokonuje odbioru obrzeży betonowych wg. zasad podanych w ST.00.00.

„Wymagania ogólne” pkt. 8.2. i 8.5.

8. Przepisy związane i standardy
Katalog Powtarzalnych  Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i

Mostów w Warszawie

BN-80/6677-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

BN-80/6677-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

PN-B-06250 Beton zwykły.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i oceny zgodności

PN-B06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.
ST  03.02 Warstwy odsączająca i podbudowy z kruszywa łamanego.
1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania          i odbioru warstw podbudowy w związku z Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu przy ul. Żarskiej 1
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, odsączającej z kruszywa naturalnego              i obejmują:

a. wykonanie warstwy piaskowej odsączającej z piasku średniego grubości 10 cm po zagęszczeniu pod nawierzchnię boiska,

b. wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 31.5 – 63 mm grubości  20 cm po zagęszczeniu pod nawierzchnię boiska.
1.4. Określenia podstawowe.

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi i odpowiednimi normami oraz Specyfikacją Techniczną ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność              z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00. „Wymagania Ogólne”

2. Materiały
2.1. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej według zasad niniejszej ST jest piasek. 

 Piasek na warstwę podsypkową i odsączającą musi spełniać następujące warunki:

a. wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10>8 m/dobę określona wg PN-B-04492,

b. możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is=l,00 wg normalnej próby Proctora  (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

Oprócz wymienionych własności piasek użyty na warstwę podsypkową i odsączającą nie powinien zawierać zanieczyszczeń:

a. obcych - zawartość nie więcej niż 0,3% (badanie wg PN-B-06714),

b. organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26),

c. wskaźnik wzajemnego nieprzenikania się gruntu z kruszywem w podbudowie dl 5/d85<5.

Piasek z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła po przedstawieniu pozytywnych wyników badań laboratoryjnych musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

2.2 Tłuczeń (frakcja 0-31,5mm) przeznaczony na podbudowę tłuczniową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11112:1996. Źródło pozyskania (zakupu) materiałów na wykonanie podbudowy tłuczniowej powinno być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dowóz tłucznia na miejsce wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym.

Rozścielenie tłucznia w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki lub układarki kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża do warstw wyżej leżących. Podbudowy tłuczniowe o grubości 20 cm wykonywane będą w dwóch warstwach – dolna warstwa 15 cm, górna – 5 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. Wałowanie należy wykonywać z polewaniem wodą. 

Wymagania odnośnie wałowania:

· zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca w zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy,

· zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,

· najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem,

· manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym,

· prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 – 4 km/h na początku i 4 – 6 km/h w dalszej fazie wałowania,

· wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze,

· walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 
33 – 35 Hz.

3. Sprzęt

3.1. Równiarka - do rozścielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny sprzęt do zagęszczania zapewniający uzyskanie wymaganego współczynnika zagęszczenia.

Użyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny musi zaakceptować Inżynier. 

4. Transport
Użyte środki transportu powinny zabezpieczyć przewożony piasek przed wyschnięciem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inżyniera.

5. Wykonanie robót.
5.1. Warunki ogólne wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”

5.2. Zakres wykonywanych robót

5.2.1. Zakup i transport piasku oraz kruszywa łamanego
Zakup i transport piasku  oraz kruszywa łamanego przewidzianego do wykonania robót opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Podłoże gruntowe warstwy  odsączającej i podbudowy powinno być przygotowane zgodnie z ustaleniami ST D. 04.01.01. „Wykonanie koryta wraz z profilowaniem                   i zagęszczaniem podłoża”. Wyznaczenie geodezyjne i zaaplikowanie wykonanych warstw w oparciu o Dokumentację Projektową.

5.2.4. Rozkładanie piasku i kruszywa łamanego
Piasek  oraz kruszywo łamane - warstwy  odsączającej i podbudowy powinny być rozkładane przy użyciu równiarki.  Rozłożona warstwa powinna mieć taka grubość aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinny być rozłożone w sposób zapewniający osiągniecie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

5.2.5. Zagęszczanie warstwy  odsączającej i podbudowy z kruszywa łamanego
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy  odsączającej oraz podbudowy              z kruszywa łamanego należy przystąpić do ich zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie postępować stopniowo, od dolnej do górnej krawędzi warstwy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa  odsączająca            i podbudowy z kruszywa łamanego powinna   być   zagęszczona   zagęszczarkami   płytowymi   lub   ubijakami   mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera.

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 (jak w p. 2 niniejszej ST).

Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jeżeli piasek został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność piasku jest niższa od optymalnej, piasek powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany.

Wilgotność piasku przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od optymalnej o więcej niż -20% +10%. 
5.2.6. Utrzymanie warstwy  odsączającej i podbudowy z kruszywa łamanego.
Warstwa odsączająca i podbudowa z kruszywa łamanego po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 m2 warstwy. Koszty napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciążą Wykonawcę robót. 

6. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne          i dostarczać kopie ich wyników Inżynierowi.

6.1 .Badania przed przystąpieniem do robót 

badania te powinny obejmować sprawdzenie wszystkich własności piasku i kruszywa łamanego 

6.2.Badania w czasie robót.

6.2.1. Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzić badania własności kruszywa. Próbki należy pobierać losowo.

6.2.2. Badanie zagęszczenia

Zagęszczenie należy sprawdzić wg BN – 77/8931-12 przynajmniej w dwóch punktach wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 600 m2.

6.2.3.Badanie wilgotności kruszywa.

Wilgotność kruszywa przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej           z tolerancją -20% +10%.

Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600m2 warstwy.

6.2.4. Grubość warstwy
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co najmniej trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400m2 warstwy. 

7. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.

8. Przepisy związane
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności.

ST  03.03 Warstw nawierzchniowa.
1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania          i odbioru warstw nawierzchniowej w związku z Budową boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu przy ul. Żarskiej 1
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu warstwy nawierzchniowej boiska i obejmują:

a. wykonanie warstwy podbudowy elastycznej  przepuszczalnej dla wody o grubości 3,5cm
b. wykonanie warstwy poliuretanowo-gumowej o grubości  10 mm
1.4. Określenia podstawowe.

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi i odpowiednimi normami oraz Specyfikacją Techniczną ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność              z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00. „Wymagania Ogólne”

2.Materiały- Rodzaj nawierzchni
Warstwa podbudowy elastycznej grubości 35 mm przepuszczalna dla wody na którą zostanie naniesiona metodą natrysku nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa          o grubości warstwy 10 mm, wymagająca podbudowy z kruszywa łamanego lub asfaltowej.
Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  służy  do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. Materiały muszą posiadać certyfikat  IAAF, Atest Higieniczny PZH  oraz Aprobatę ITB .

Minimalne wymagane parametry warstwy nawierzchniowej.
	Poz.
	Określenie parametru, jednostka
	Minimalna wartość wymagana

	1.
	Wytrzymałość na rozdzieranie ,                        (N)
	≥35

	2.
	Ścieralność                                                      (mm)
	≤0,12

	3.
	Zmiana wymiarów w temp. 60 (C :                    (%)
	≤0,5


3.Technologia układania warstwy podbudowy elastycznej i warstwy nawierzchniowej 

Warstwa podbudowy elastycznej grubości 35 mm zostanie ułożona na odpowiednio przygotowaną (zagęszczoną i wyprofilowaną) podbudowę z kruszywa łamanego.
10 mm warstwa nawierzchniowa składa się ona z dwu warstw elastycznej (nośnej)               i użytkowej. Warstwa nośna to  mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubość warstwy użytkowej 2-3 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny  są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

4.Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać   aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale  40-90% , a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni
· Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość , a tam  gdzie będzie użytkowana      w obuwiu z kolcami powinna wynosić min. 13  mm .

· Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor.

·  Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną.

· Nie należy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku.

· Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość  musi być przepuszczalna dla wody. To jest  naturalna cecha nawierzchni .

· Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.

·  Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w przypadku boisk, kortów itp). 

6.Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie poliuretanowo gumowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć . Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym . Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni . Unikać zabrudzeń olejem , emulsją asfaltową oraz innnymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszczać do jazdy na rolkach , rowerach , motorach . Przejazd samochodami ( policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne ) powinien być kontrolowany  -  również ze względu na nośność podbudowy .

Uwagi ogólne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter ogólny. Jako że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania  jest zróżnicowany i  jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają użytkownika od konieczności dbałości o produkt.

W przypadku, gdy zastosowanie materiałów równoważnych wymaga zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Oferent wprowadzający zmiany.
ST 04.00 ZAGOSPODAROWANIE BOISKA.

ST 04.01 Wyposażenie boiska

1.Wstęp.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych wyposażenia  boiska dla  zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu przy ul. Żarskiej 1
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach instalacyjnych  związanych z  realizacją robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

W zakresie robót należy wykonać :
-    montaż tulei dla mocowania sprzętu 
· montaż słupków w gotowych tulejach 
W zakres robót wchodzi również:

-    wykonanie fundamentów pod tuleje montażowe
· montaż wyposażenia do zamontowanych słupów
2. Materiały.

Zaprojektowano następujące materiały:

1. Konstrukcja do koszykówki na zewnątrz, jednosłupowa, do tablicy 90x120, cynkowana ogniowo , mocowana na stałe , certyfikat bezpieczeństwa "B" – 2 szt
2. Tablica do koszykówki treningowa , epoksydowa o wymiarach 90 x 120 cm , na ramie metalowej cynkowanej ogniowo, certyfikat bezpieczeństwa "B" – 2 szt. 

3. Obręcz do koszykówki cynkowana ogniowo , certyfikat bezpieczeństwa "B" – 2 szt.

4. Siatka do obręczy łańcuchowa 8-zaciskowa, cynkowana. – 2 szt. 

5. Słupki do siatkówki stalowe cynkowane ogniowo, wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości , certyfikat bezpieczeństwa "B" – 2 szt.
6. Tuleja montażowa słupka wielofunkcyjnego stalowego – 2 szt.

7. Rama podłogowa z deklem – 2 szt.

8. Siatka do siatkówki czarna z antenką , wzmocniona taśmą , certyfikat bezpieczeństwa "B" – 1 szt.

9. Wieszak na siatkę – 1 szt.

10.  Słupki do tenisa profesjonalne stalowe cynkowane ogniowo z wewnętrznym naciągiem siatki , certyfikat bezpieczeństwa "B" – 1 para

11. Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego extra , certyfikat bezpieczeństwa "B" – 1 szt.

12. Tuleja montażowa słupka tenisowego – 2 szt.

13. Rama podłogowa z deklem – 2 szt.

14. Stanowisko sędziowskie do tenisa , certyfikat bezpieczeństwa "B" – 1 szt.

15. Bramki do piłki ręcznej profesjonalne stalowe  (2,00 x 3,00 m) z łukami składanymi montowane do posadzki na talerzykach, demontowalne , certyfikat bezpieczeństwa "B" – 2 szt.

16. Siatki do piłki ręcznej STANDARD  z piłkochwytem (głębokości - 0,8 m) , certyfikat bezpieczeństwa "B" – szt. 2
3. Sprzęt.

Sprzęt ręczny .
4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5. Wykonanie robót.

           Montaż  wyposażenia boiska wykonać ściśle z instrukcją montażu producenta 

           sprzętu  sportowego.
6. Kontrola jakości.
· sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5

7. Odbiór robót.

Odbiorowi podlega:

· prawidłowość montażu urządzeń
· usunięcie ewentualnych usterek

· jakość zastosowanych materiałów i urządzeń

· prawidłowość wyników kontroli jakości robót

· zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

Do odbioru końcowego należy przedstawić:

· certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte materiały

· dokumentację powykonawczą

8. Przepisy związane.

1. PN-EN 1270 – „Sprzęt boiskowy – sprzęt do koszykówki – Wymagania funkcjonalne i  bezpieczeństwa, metody badań”

2. PN-EN 1271 – „Sprzęt boiskowy – sprzęt do siatkówki – Wymagania funkcjonalne i  bezpieczeństwa, metody badań”

3. PN-EN 1510 – „Sprzęt boiskowy – sprzęt do tenisa – Wymagania funkcjonalne i  bezpieczeństwa, metody badań”

4. PN-EN 749 – „Sprzęt boiskowy – Bramki do piłki ręcznej – Wymagania funkcjonalne i  bezpieczeństwa, metody badań z uwzględnieniem bezpieczeństwa”

ST 04.02 Ławki i śmietniki

1.Wstęp.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych ławek i smietników dla  zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu przy ul. Żarskiej 1
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach instalacyjnych  związanych z  realizacją robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

W zakresie robót należy wykonać :
- montaż ławek – szt. 30

- montaż śmietników – szt. 4 
W zakres robót wchodzi również:

-   wykonanie fundamentów pod ławki i śmietniki
2. Materiały.

Zaprojektowano następujące materiały:

- Ławka o podporach betonowych z siedziskiem wykonanym  z elementów drewnianych

- Śmietnik parkowy  blaszany 
3. Sprzęt.

Sprzęt ręczny i mechaniczny do wykonania robót ziemnych. Rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5. Wykonanie robót.

     Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 00.
6. Kontrola jakości.
· sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5

7. Odbiór robót.

Odbiorowi podlega:

· prawidłowość montażu urządzeń
· usunięcie ewentualnych usterek

· jakość zastosowanych materiałów i urządzeń

· prawidłowość wyników kontroli jakości robót

· zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

Do odbioru końcowego należy przedstawić:

· certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte materiały

· dokumentację powykonawczą

8. Przepisy związane.

ST 04.03 Ogrodzenie

1.Wstęp.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych ogrodzenia  boiska dla  zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu przy ul. Żarskiej 1
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach instalacyjnych  związanych z  realizacją robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

W zakresie robót należy wykonać :
-    montaż słupków ogrodzeniowych  
-    montaż siatki ogrodzeniowej

-    montaż furtek wejściowych – szt. 1
W zakres robót wchodzi również:

-    wykopy pod słupki ogrodzeniowe
· Wykonanie fundamentu betonowego o wym. 50x50x80cm z betonu B20 dla słupków ogrodzeniowych
2. Materiały.

Zaprojektowano następujące materiały:

-  słupki stalowe z profilu zamkniętego 65x65 zabezpieczonego farbą chlorokauczukową 

  podkładową i nawierzchniową.

- siatka ogrodzeniowa powlekana tworzywem sztucznym o oczkach 5x5cm i wysokości 

   2,5m

- drut powlekany tworzywem sztucznym Ø3mm

- beton B20

- furtka o wym. 100x200cm z profilu zamkniętego 50x50 z wypełnieniem siatką 

  ogrodzeniową powlekaną -  szt. 1
3. Sprzęt.

Sprzęt ręczny . Rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5. Wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 00..
6. Kontrola jakości.
· sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5

7. Odbiór robót.

Odbiorowi podlega:

· prawidłowość montażu urządzeń
· usunięcie ewentualnych usterek

· jakość zastosowanych materiałów i urządzeń

· prawidłowość wyników kontroli jakości robót

· zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

Do odbioru końcowego należy przedstawić:

· certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte materiały

· dokumentację powykonawczą

8. Przepisy związane.

ST 04.04 Zieleń

1.Wstęp.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania trawników dla  zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu przy ul. Żarskiej 1
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach instalacyjnych  związanych z  realizacją robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

W zakresie robót należy wykonać :
- przygotowanie gleby pod trawniki,

- wyrównanie i zwałowanie ziemi,

- siew trawy,

- nakrycie za pomocą kolczatek,

- uwałowanie zasiewu.

2. Materiały.
Ziemia urodzajna:

w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące cechy:

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na Plac Budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

Gotowa mieszanka traw - uniwersalna. 

Nawozy mineralne.
3. Sprzęt.
Sprzęt powinien być dobrej jakości. Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

Nasiona traw - środki transportu powinny zabezpieczać je przed wpływami atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót.
Trawniki wymagają trwałego spulchnienia na głębokość 15 – 25 cm. 

Rozścielić 5 – 10 cm warstwę żyznej gleby. 

Dodać kompost, torf lub obornik.

Odczyn gleby powinien być lekko kwaśny.

Trawę wysiewać w kwietniu lub sierpniu - wrześniu.

Powierzchnia gleby musi być dokładnie wyrównana i zwałowana lekkim wałem oraz płytko zagrabiona.

Trawę wysiewać w pogodę bezwietrzną, gdy wilgotność powietrza i gleby jest umiarkowana.

Wysiane trawy należy nakryć za pomocą kolczatek, a następnie uwałować.

Trawniki należy wykonać po zakończeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu drzew i krzewów.
Pielęgnacja trawników.
koszenie trawy - pierwsze koszenie, gdy trawa osiągnie 10 cm. Utrzymać wysokość cięcia 3 – 4 cm od ziemi. Po koszeniu trawę wygrabić i podlać.

Podlewanie - częste i obfite podlewanie.

Odchwaszczanie - chwasty należy usuwać po wzejściu trawy za pomocą środków chwastobójczych lub

mechanicznie.

Nawożenie

Przewietrzanie i wałowanie - po pierwszym skoszeniu oraz na wiosnę przed rozpoczęciem wegetacji.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola robót w zakresie siewu i pielęgnacji trawników polega na sprawdzeniu:

- przygotowanego podłoża pod zasiew,

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych,

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

- prawidłowości rozłożenia nasion,

- odpowiednich terminów zasiewów,

- prawidłowego wałowania,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”.
7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.

Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

- protokoły obioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych,

- ekspertyzy.
8. Przepisy związane i standardy.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989.

Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
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