

Żagań, dnia 30 listopada 2022 r.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

pn. Modernizacja fontann znajdujących się na terenie parku pałacowego w Żaganiu-
Etap IV: remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydłym Amorem oraz
fontann Kamienistej i Kaskady przy fosie”, w ramach projektu pn. „Zachowanie i
zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i
elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganiu”, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej
2-5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
”- etap I .

Na podstawie art. 286 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następujący sposób :

1. Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia dokonuje modyfikacji w ten sposób,
że :

1) w pkt 5.2 -Proponowany termin zakończenia robót : zmienia się 9 miesięcy na 8
miesięcy, likwidując rozbieżność z ogłoszeniem o zamówieniu z dnia 17 listopada 2022 nr
2022/BZP 00443438/01.

2) w punkcie 11.1 -Termin związania ofertą, zmienia się datę 31 grudnia 2022 r. na
4 stycznia 2023 r.

3) w punkcie 13.2 - Termin składania ofert, zmienia się datę 02.12.2022 na datę 5.12.2022
r. do godziny 10..00

4) w punkcie 41.1 Termin otwarcia ofert zmienia się datę 02.12.2022 r. na 5.12.2022 r. od
godziny 12.

5) załącznik nr 7 SWZ Projekt umowy zastępuje się zmodyfikowanym załącznikiem nr 7
SWZ Projekt umowy

Z poważaniem

BURMISTRZ
Andrzej Katarzyniec