

Żagań, dnia 4 grudnia 2019 r.

**MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3
zlokalizowanego przy ulicy Skarbowej 24 w Żaganiu” w ramach części II
zadania pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2,
Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020.**

Na podstawie art.38 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w związku z licznymi zapytaniami składanymi przez Wykonawców do dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik SIWZ postępowania pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 zlokalizowanego przy ulicy Skarbowej 24 w Żaganiu” w ramach części II zadania pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika SIWZ – Dokumentacji projektowej, poprzez włączenie do przedmiotowej dokumentacji :

1. Zestawienia istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Dokumentacji fotograficznej istniejącej instalacji odgromowej.
3. Poprawny rysunek rozmieszczenia paneli na dachu.
4. Brakujące strony 9 i 10.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Andrzej Katarzyniec

Naczelnik Wydziału

Janina Kozłowska