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ZAGAN-PRUSA.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia I jm. [ Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL, PRUSA W ZAGANIU
1] Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie row-  |km
d.1 ninnym.
0.10044+0.09754+0.05612 km 0.25
| RAZEM 0.25
2|D-01.02.04 |Demontaz oznakowania pionowego z ponownym montazem po zakonczeniu prac |kpl.
d1
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej lub innych materiatow wraz z m?2
d.1 kraweznikami i obrzezami oraz podbudows. Materiat nadajacy sig do ponownego
uzycia przekazaé wiascicielowi, pozostale zutylizowac.
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
4/D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy >50cm. Dhuzyce na- |szt. |
d.1 lezy odwiezé na sktadowisko Inwestora do 2km. Pozostalosci zutylizowad.
3 szt. | 3.00
| RAZEM 3.00
2 Roboty ziemne i podbudowy
5/D-04.01.01  |Koryta wykonywane mechanicznie gt. $r. od 30 do 40cmw nawierzchniach grunto-|m?
d.2 wych utwardzanych kruszywem famanym na ciagach pieszych, ciagach jezdnych
oraz zjazdach
1330+340+120 m2 1790.00
RAZEM 1790.00
6/D-04.01.01  [Roboty wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.60 m3 z transp.urobku|m3
d.2 sam.samowylad. - zaladunek | wywdz nadmiaru urobku ze zdjecia humusu i kory-
towania - na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji.
1790*0.4 m3 716.00 |
RAZEM 716.00
7|D-04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?
d.2 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1790 m? 1790.00 |
RAZEM | 1790.00
8|D - 04.05.01a| Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z wytworni Rm = 2, m?2
d.2 5MPa - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 15 cm (ciggi jezdne, ciggi piesze,
Zjazdy)
1330+340+120 m? 1790.00
RAZEM 1790.00
9|D-04.04.00; |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 20 m?
d.2|D-04.04.02 |[cm
1330+340+120 m? 1790.00
RAZEM 1790.00
3 Elementy ulic
10/D - 08.01.01b|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm z wykonaniem taw betono-  |m
d.3 wych z oporem
485 m 485.00
RAZEM 485.00
11|D - 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej m
d.3
190 m 190.00
RAZEM 190.00
12|D - 05.03.23a|Ciagi piesze i zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8 cm na m?
d.3 podsypce piaskowo-cementowej
340 m2 340.00
RAZEM 340.00
13|D - 05.03.23a|Ciagi jezdne i zjazdy z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsyp- m?
d.3 ce piaskowo-cementowej
1330+120 m? 1450.00
RAZEM 1450.00
4 Odwodnienie
14|D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- | kpl.
d4 bosci do 15 cm - demontaz istniejgcych wpustéw deszczowych i przykanalikéw
wraz z kosztami wywozu i utylizacji odpadu. Kraty zeliwne do przekazania inwesto-
rowi
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15]D-03.02.01 | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem | kpl.
d.4 h=1,0m, koszem osadnikowym, wpust D400 wraz z syfonem - roboty ziemne, do-
starczenie materialu wraz z montazem i zsypaniem do wysokosci warstw kons-
trukeyjnych drogi
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
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16|D-03.02.01 |Studnia betonowa fi1000 ki D400 z prefabrykowana kinetg oraz przejsciami kpl.
d4 szczelnymi z wiazem Zeliwnym ki D400 - roboty ziemne, dostarczenie materiatu
wraz z montazem na istniejacej sieci (ks200, kd250) i zsypaniem do wysokosci
warstw konstrukcyjnych drogi
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
17|D-03.02.01 | Odwodnienie liniowe- typu ACO V200 (lub réwnowazne) o diugosci 3,5m z kratg | kpl.
d.4|kalk. wiasna |zeliwna ki D400 oraz wykonanie syfonu - roboty ziemne, dostarczenie materiafu
wraz z montazem i zsypaniem do wysokosci warstw konstrukcyjnych drogi
1 kol. 1.00
RAZEM 1.00
18|D-03.02.01 |Przebicie otworu srednicy fi 200 w istniejgcej studni betonowej wraz ze wstawie-  |kpl.
d.4|kalk. wiasna |niem przej$cia szczelnego fi 200
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
19D-03.02.01 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8- roboty ziemne,  |m
d4 podtoze z materialéw sypkich dostarczenie materiatu wiaczenie do nowej lub ist-
niejacej studni, wraz z montazem i zasypaniem do wysokosci warstw konstrukcyj-
nych drogi .
32 m 32.00
RAZEM 32.00
5 Urzadzenia obce
20D - 05.03.23a| Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych | gazowych z uzupet- |szt.
d.5 nieniem brakujgcych skrzynek zasuw
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
21|D - 05.03.23a| Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d5
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
22[D - 05.03.23a|Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw telekomunikacyjnych szt.
d5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6 Roboty wykonczeniowe i oznakowanie
23|KW Zakup, dostawa, montaz stupkéw ochronnych malowanych w biato czerwone pasy |szt
d.6 o h=1,2m ponad teren- lokalizacja zgodnie z rys. PZT na zakoriczeniu odnogi
ABCD
3 szt 3.00
| RAZEM 3.00
24|D - 06.01.01 |Humusowanie terenéw zielonych wraz z obsianiem trawg - gr. 10cm m?
d.6
300"1 m?2 300.00
| RAZEM 300.00
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