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OPIS  TECHNICZNY

DLA    PRZEBUDOWY CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO na CAŁEJ   
SZEROKOŚCI ul. KRĘTEJ w ŻAGANIU

1. Dane ogólne  

1) Inwestor –  Gmina Żagań o statusie miejskim

      ul. Plac Słowiański 17; 68-100 Żagań

2) Lokalizacja –  woj. lubuskie, powiat żagański, Żagań ul. Kręta,działki 

nr: 728; 3206/7

2. Przedmiot inwestycji  

Opracowanie obejmuje:

o przebudowę nawierzchni jezdni wraz z istniejącymi zjazdami na 

długości 246,90m,

3. Materiały wyjściowe  

o Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500;

o Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 

2  marca  1999  r. W  sprawie  warunków  technicznych  jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

4. Stan istniejący   

Ulica Kręta na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnię z kruszywa 

łamanego  o  szerokość  średnio  4,0  m.  Wody  opadowe  i roztopowe 

odprowadzane  są  na  pomocą  spadków  poprzecznych  do  istniejących 

rowów. Droga  ta  stanowi  naturalny  ciąg  komunikacyjny  w  kierunku 

zespołu szkół, dlatego występuje na niej okresowo duży ruch pieszy.

Całość  ze  względu  na  zły  stan  techniczny  wymaga  gruntownej 

przebudowy nawierzchni w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych 

oraz poprawy odwodnienia nawierzchni. 

5. Stan projektowany  

Projektuje się: 

o ciąg pieszo jezdny o szerokości 4,0m



o spadek poprzeczny nawierzchni 2 ,0 %  w kierunku rowu;

o rzędne wysokościowe zgodnie z rys. nr 2;

o nowy krawężnik betonowy 15x22 cm w ławie betonowej jako 

obramowanie ciągu pieszo-jezdnego oraz zjazdów zgodnie z rys. nr 3;

o zjazdy o szerokości zgodnie z PZT;

o pobocza wykonane z materiału uzyskanego z rozbiórki istniejącej 

nawierzchni. Pobocza o szerokości min. 0,50m.

6. Konstrukcja ciągu pieszo-jezdnego, zjazdów  
Konstrukcja ciągu pieszo-jezdnego:

o 8 cm –  warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland, 

szara/czerwona (zgodnie z rys. nr 3);

o 5 cm –  podsypka cementowo - piaskowa 1:4 ;

o 20 cm –  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm;

o grunt rodzimy.

Konstrukcja zjazdów:

o 8 cm –  warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland, grafitowa;

o 5 cm –  podsypka cementowo - piaskowa 1:4 ;

o 20 cm –  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm;

o grunt rodzimy. 

7. Zestawienie projektowanych powierzchni  
o Powierzchnia ciągu, kostka szara -                                 620,00 m2

o Powierzchnia ciągu, kostka czerwona -                           290,00 m2

o powierzchnia zjazdów -                                                    135,00 m2

o długość krawężnika 15x22 -                                             578,00 m

8. Roboty rozbiórkowe  
Projekt  przewiduje  rozbiórkę  istniejącej  nawierzchni  tłuczniowej  oraz 

nawierzchni asfaltowej na włączeniu w ul. Krętą 

9. Roboty ziemne  
Roboty ziemne sprowadzą się do wykonania koryta pod nawierzchnię jezdni 

i zjazdów.



10.Informacje dotyczące wpisania terenu do rejestru zabytków oraz czy   
podlega ochronie.
Teren  nie  podlega  ochronie  Natura  2000  i nie  jest wpisany  do  rejestru 

zabytków.

11.Informacje dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na teren   
zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej.

12.Forma ochrony przyrody  

Planowane  przedsięwzięcie  realizowane  będzie  z  uwzględnieniem 

następujących warunków: 

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone 

będą w porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00;

- powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą w 

specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z 

terenu budowy.

Wszelkie  prace  powinny  być  prowadzone  ze  szczególną  dbałością 

o niezanieczyszczanie  terenu  budowy  i przyległego.  Ponadto, istotne dla 

ograniczenia  szkodliwości  prac  budowlanych  będzie  kontrolowanie 

materiałów  używanych  do  budowy,  używanie  maszyn  i  urządzeń 

technicznych  spełniających  określone  obowiązującymi  przepisami 

wymagania  ochrony  środowiska  oraz  porządkowanie  terenu  budowy  po 

zakończeniu robót budowlanych.  

Przeciwdziałanie  zagrożeniom  dla  wód  powierzchniowych  i  podziemnych 

będzie zależało również  od odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej 

lokalizacji zaplecza. Ponadto należy zadbać, aby w wypadku wycieku olejów 

z  maszyn  budowlanych  i  taboru  samochodowego  substancje  te zostały 

natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy  posiadające zezwolenia na 

ich utylizację. 

W  celu  ochrony  klimatu akustycznego  należy  w  fazie  budowy  dobierać 

sprawny sprzęt o niskich parametrach akustycznych, który w znaczny sposób 

pozwoli ograniczyć uciążliwości związane z hałasem. 

Ze  względu  na  brak  oddziaływania  na  obszary  objęte  ochroną,  nie 

przewiduje się konieczności stosowania działań ochronnych w tym zakresie.



13.Informacje dotyczące zieleni  

Projekt  zakłada  wykarczowanie  krzaków  wzdłuż  istniejącej  drogi  oraz 

oczyszczenie i odmulenie istniejącego rowu na całej długości drogi.

14.Odwodnienie  

Projekt  zakłada  odwodnienie  powierzchniowe  za  pomocą  spadków 

poprzecznych  i podłużnych, które skierują wody opadowe do  istniejącego 

rowu. W  km 0+040  należy wykonać naprawę istniejącego przepustu, która 

polegać będzie na wymianie jednego kręgu betonowego i wykonaniu nowego 

przyczółku betonowego.

15.Organizacja ruchu  

Organizacja ruchu zarówno na czas  prowadzenia robót jak i docelowa jest 

przedmiotem odrębnego opracowania.

16.Informacja BIOZ  

Podstawa prawna :

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 120, poz. 
1126 ).

Nazwa i adres inwestora :

Gmina Żagań o statusie miejskim

ul. Plac Słowiański 17

68-100 Żagań

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BIOZ

I. WSTĘP

Podstawy opracowania

1. Podstawy formalne
− Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994  roku Prawo Budowlane (z 

późniejszymi zmianami).
− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23  czerwca  2003  roku  w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.



2. Podstawy rzeczowe
− Projekt  budowlany  opracowany  przez  firmę  Biuro  Projektów  i  Nadzorów 

„SKALA”, Daniel Sadowski.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje :
1. Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji,
2. Określenie rodzaju i skali zagrożeń,
3. Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie budowy,
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

II. INFORMACJE  PODSTAWOWE

Przebudowa dojazdu pożarowego nr 43 „Lotniskowa”.

Zasadniczymi elementami budowy są:
− roboty przygotowawcze –  pomiarowe, rozbiórkowe
− roboty ziemne –  wykopy, nasypy, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
− ułożenie warstw podbudowy,
− ułożenie nawierzchni,

III. OPIS  TECHNICZNY

Zakres robót oraz kolejność realizacji:

Prace  związane  z  realizacją zakresu  opracowania  prowadzone  będą  przy 
czynnym  ruchu  kołowym.  Przedsiębiorstwo  realizujące  inwestycję  przed 
przystąpieniem do ułożenia harmonogramu robót powinno, biorąc pod uwagę 
swoje  możliwości  przerobowe  oraz  stan  faktyczny,  stan  techniczny 
poszczególnych odcinków, ocenić:

− przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac ,
− możliwość  parkowania  i dojazdu  ciężkiego  sprzętu drogowego  (maszyny, 

dostawa materiałów).
W  oparciu o  w/w ustalenia powinno opracować  harmonogram wyłączania 
poszczególnych odcinków  i sposób organizacji ruchu.
1. Roboty przygotowawcze

− odtworzenie trasy,
− roboty rozbiórkowe,
− usunięcie humusu.

2. Roboty zasadnicze
− wykonanie robót ziemnych,
− ułożenie warstw podbudowy,
− ułożenie nawierzchni,

Elementy  zagospodarowania  terenu  budowy,  które  mogą  stwarzać  
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

− prowadzenie robót pod ruchem,
− współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki , dźwigi 

i środki transportu,
− natrafienie  na  niezinwentaryzowane  uzbrojenie  podziemne  (wraz  z 

instalacjami i urządzeniami technicznymi ).



Przewidywane podczas  realizacji robót budowlanych zagrożenia , ich skala, 
rodzaj, miejsce i czas  wystąpienia:
Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych 
jest:

− prowadzony równolegle ruch kołowy , a w szczególności nieprzewidywalne 
zachowania  kierowców  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  prowadzenia  robót 
drogowych,

− roboty związane  z  użyciem ciężkiego  sprzętu budowlanego  oraz  środków 
transportu niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów.
Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
Instruktaż  należy  prowadzić  przed  rozpoczęciem  robot,  w  oparciu  o 
opracowaną  przez  wykonawcę  robót  instrukcję  bezpiecznego  ich 
wykonywania, przepisy  dotyczące  bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia przy 
wykonywaniu  robot budowlanych  określonych  w Rozporządzeniu  Ministra 
Pracy  i Polityki Socjalnej z  dnia 26  września  1997  r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. 
zm.), określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003  r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy  podczas  wykonywania 
robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z późn. zm.).
Instruktaż pracowników winien obejmować :

− zapoznanie  pracowników  z  projektem  wykonawczym  w  celu  określenia 
zakresu inwestycji i rodzaju robót,

− zapoznanie  pracowników  z  technologią  wykonywania  i  rozwiązaniami 
materiałowymi,

− podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu,
− podanie zasad  bezpiecznej organizacji stanowisk  pracy, - podanie  zasad 

komunikowania się podczas zagrożeń,
− poinformowanie każdego  pracownika jakie środki ochrony osobistej winien 

posiadać,
− zapoznanie  pracowników  z  instrukcjami  stanowiskowymi,  opracowanymi 

przez służby BHP,
− oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających  
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót budowlanych  w 
strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną  i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką  
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

− przed  rozpoczęciem robót budowlanych  ustalić istniejące trasy  przebiegu 
urządzeń  infrastruktury  technicznej  (mediów)  i  zapoznać  z  nimi  osoby 
wykonujące roboty,

− roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, 
projektem czasowej organizacji ruchu ,

− środki  transportu,  maszyny  i  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia 
zmechanizowane  do robot ziemnych  , budowlanych  i drogowych  powinny 
być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
20  września  2001  r. w sprawie  bezpieczeństwa  i higieny  pracy  podczas  
eksploatacji maszyn  i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcją DTR.
Środki techniczne :

− praca w odzieży ochronnej,
− stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych,



− zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej,
− wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego,
− rozciągnięcie taśm zabezpieczających  , ustawienie barier, tablic i znaków 

ostrzegawczych,
− stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku,
− prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą,

Środki organizacyjne :
− kwalifikacje pracowników,
− aktualne świadectwa zdrowia,
− aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót,
− nadzór nad  pracownikami przez  imiennie wyznaczoną  osobę, posiadającą 

odpowiednie przygotowanie i doświadczenie,
− zgłoszenie  rozpoczęcia  prac  w  zależności  od  warunkach  zawartych  w 

uzgodnieniach,
− praca z asekuracją innego pracownika,
− zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
− podczas  przenoszenia  ciężkich urządzeń  lub materiałów, należy zapewnić 

taką  liczbę  ludzi, aby  ciężar  przypadający  na  jednego  pracownika  nie 
przekraczał 50 kg.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  dojazdu  pojazdom 
uprzywilejowanym.

IV. CZYNNOŚCI  ORGANIZACYJNE

Dokumentacja:
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego 
wymaga  jego  udokumentowania  zarówno  w  zakresie  założeń  jak i  jego 
przebiegu.  Posiadane  dokumenty  należy  przechowywać  w  sposób 
umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym.
Obowiązkiem  kierownika  budowy  jest  przygotowanie,  przechowywanie  i 
prowadzenie :

1. Dokumentacji technicznej w  formie wymaganej przez  Prawo  Budowlane 
wraz  z  wymaganymi  uzgodnieniami. Kierownik  odpowiada  za  realizację 
budowy  zgodnie  z  ustaleniami  zawartymi  w  dokumentacji. Zmiany  w 
stosunku  do  projektu winny  być  odnotowane  w  dzienniku  budowy  oraz 
naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania 
pozwolenia  na  użytkowanie  wymaga  w  przypadku  wprowadzenia  zmian 
wykonania  dokumentacji  powykonawczej.  Wszelkiego  rodzaju  zmiany 
wymagają autoryzacji autora projektu.

2. Dokumentacji instruktażowej. Budowa  prawidłowo  przygotowana  powinna 
być wyposażona w :

− komplet  instrukcji  stanowiskowych,  instrukcji  bezpiecznej  obsługi 
poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady  zachowania się, 
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub 
zdrowia oraz zagrożeń pożarowych,

− Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
− wykaz osób odpowiedzialnych , numery ich telefonów oraz telefonów 

alarmowych,  które  powinny  zostać  umieszczone  na  Tablicy 
Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami.



V. USTALENIA  KOŃCOWE
Plan  BIOZ  poza  elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, 
potwierdzone  własnoręcznym  podpisem,  ustaleń  w  nim  zawartych  do 
konkretnych  osób  w  zależności  od  ich  przygotowania  zawodowego 
(wykształcenie,  uprawnienia  zawodowe,  sprawność  psychofizyczna 
potwierdzona badaniami lekarskimi).
Plan  BIOZ  nie  może  zawierać  ustaleń  niezgodnych  z  obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY  ALARMOWE:
998 –  Państwowa Straż Pożarna
997 –  Policja
999 –  Pogotowie ratunkowe
112 –  Z telefonu komórkowego

17.Uwagi  
UWAGA :  Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  cały  projekt 

wynieść  w teren i sprawdzić zgodność  rozwiązań projektowych z istniejącym 

terenem. Wszelkie zauważone  rozbieżności  pomiędzy  rysunkami, a  częścią 

opisową należy skonsultować z projektantem przed przystąpieniem do robót.

18.Część rysunkowa  

1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 –  rys. nr 1

2. Profil podłużny w skali 1:500/50 –  rys. nr 2

3. Przekrój normalny w skali 1:50 –  rys. nr 3

Opracował:

mgr inż. Daniel Sadowski

Szprotawa lipiec 2013



19.Oświadczenie projektanta  

Oświadczam,  że  projekt  budowlany  pt  „PRZEBUDOWA  CIĄGU  PIESZO-
JEZDNEGO na CAŁEJ SZEROKOŚCI JEZDNI ul. KRĘTEJ w ŻAGANIU” został 

sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy 

technicznej:

mgr inż. Daniel Sadowski     
upr. nr 49/03/Zg   ...........................
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