PROJEKT zat. nr7
Umowa nr WZP.272........... 2021
zawartaw dniu ... w Zaganiu

Pomiedzy: _
Gming Zagan o statusie miejskim z siedzibg przy: Placu Stowianskim 17, 68 — 100 Zagan,
NIP 924-10-00-673 REGON 970770824

reprezentowang w niniejszej Umowie przez:
ANDRZEJA KATARZYNCA - Burmistrza Miasta Zagan
przy kontrasygnacie

TERESY tAPCZYNSKIEJ - Skarbnika Miasta Zagan
zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 275 ust.2 ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (t.uj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w
trybie podstawowym, zostanie zawarta umowa o nastepujgcej tresci

§1

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

1.
2.

Przedmiot zaméwienia : ,Budowa o$wietlenia ul. Kretej w Zaganiu”.

Przedmiotem zamowienia jest budowa oswietlenia drogowego o napieciu 0,4 kV,
posadowieniu 18 stupow stalowych okragtych o wysokosci 8,0m, malowanych w kolorze
oprawy, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Wysokos¢
zawieszenia oprawy to ok. 8,0 m. Stupy z trwatym oznaczeniem typu i roku produkciji
(Srednica wierzchotka 60 mm, dla stupow parkowych 48 mm) — posiadajgce certyfikat
bezpieczenstwa CE. Projektuje sie 14 opraw ulicznych asymetrycznych montowanych na
wysiegniku o dtugosci 1,0 m oraz 14 opraw do Swietlenia obszarowego montowanych
na wysiegniku o dtugosci 1,0m. Projektuje sie 10 stupdw z wysiegnikiem podwdjnym oraz
8 z wysiegnikiem pojedynczym. Zasilanie projektowanych opraw oswietlenia drogowego
z istniejgcego obwodu o$wietlenia drogowego bedgcego wiasnoscig Gminy Zagan o
statusie miejskim, wyprowadzi¢ zasilanie projektowanego oswietlenia ze stupa
podlegajgcego wymianie nr OD-224/1/1, nastepnie obok stupa OD-224/1/1 zabudowac
rozdzielnice wyposazong w zabezpieczenie 3 —faz 3 x13AgG/gL i zasili¢ z nigj
projektowane oswietlenie dalej posrednio ze stacji transformatorowej S-8224 oraz
istniejgcej rozdzielnicy oswietleniowej OD-224/1. Kabel zasilajgcy projektowane stupy
oswietlenia drogowego YAKXS 4 x 35 mm?. Projektuje sie sie¢ oswietlenia drogowego
w ukfadzie TN-C kablem ziemnym YAKXS 4 x 35 mm? na napiecie skuteczne 0,6/1kV.
Projektowang linie kablowg utozy¢ w ziemi na gteboko$¢ 70 cm (pod drogami) i zjazdami
na gtebokos¢ 120 cm liczac do goérnej krawedzi rury przepustowej) zgodnie z normg N
SEP —e-004. Przeciski pod drogami, wjazdami z nawierzchni rozbieralnej z rezerwag
min.50%.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, normami przywotanymi w
Warunkach Technicznych oraz zasadami wiedzy technicznej. Geodezyjne wytyczy¢
projektowang trase przebiegu sieci oswietlenia ulicznego. Wszelkie roboty nalezy
wykonac przy scistym zachowaniu warunkéw BHP i przepiséw obowigzujgcego Prawa
Budowlanego oraz zaleceniami zawartymi w projekcie budowlanym i Planie BIOZ
sporzgdzonym przez kierownika budowy. Po zakohczeniu robot nalezy przeprowadzi¢
badania odbiorcze obejmujgce ogledziny, pomiary i proby zgodnie z PN-HD60364-
6:2008. Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw udzielit pozwolenia na budowe
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niniejszego oswietlenia drogowego (decyzja z dnia 20.07.2021 roku znak:
ZN.5142.67.2021[gmZag] pod warunkiem spetnienia obowigzkéw polegajgcych na: -
zapewnieniu przez inwestora prowadzenia badan archeologicznych, - uzyskaniu co
najmniej 14 dni przed rozpoczeciem inwestycji pozwolenia LWKZ na  prowadzenie
badan archeologicznych.
Szczegotowy opis i zakres przedmiotu zamowienia zawiera projekt budowlany sktadajgcy
sie z projektu zagospodarowania terenu, czesci opisowej projektu budowlanego oraz
czedci graficznej oraz Specyfikacji Technicznych ~ Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych. Prace budowlane powinny zosta¢ wykonane zgodnie z ww. dokumentacja,
a takze wszelkimi warunkami i opiniami gestoréw sieci, ktére stanowig zatgcznik do
SWz.
Przedmiary robét zalagczone do SWZ maja wyltacznie charakter pomocniczy i nie
mog3 stanowi¢ jedynej podstawy do wyceny oferty. \Wykonawca zobowigzany jest
do doktadnego sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na to, ze
umowa na roboty bedzie zawierata wynagrodzenie ryczattowe, w przypadku wystgpienia
w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci obmiarowej okreslonych robét ujetych w
projekcie w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ to uznane za
roboty dodatkowe z Zzgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze robét koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie
podanej w ofercie. W zwigzku z powyzszym Wykonawca nie moze powotywac sie na
jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia. W
przypadku dostrzezenia rozbieznosci pomiedzy poszczegolnymi  elementami
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do
Zamawiajgcego o ich wyjasnienie przed ztozeniem oferty, poniewaz w ramach
wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wszystkich niezbednych robo6t przewidzianych w  ktorymkolwiek z dokumentow
stanowigcych zatgcznik do SWZ. Wykonawca, dla obliczenia ceny i we wtasnym zakresie
ma prawo skorygowac w przedmiarze ilosci robot do wielkosci wedtug wiasnych obliczen
na podstawie projektu oraz specyfikacji. Oferta Wykonawcy powinna obejmowac
wszystkie niezbedne roboty zapewniajgce wykonanie przedmiotu zamdéwienia.

Inne dodatkowe informacje do opisu przedmiotu zamoéwienia :

1) Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektows, a
takze wszelkimi wydanymi warunkami, opiniami i decyzjami, ktore stanowig zatgcznik
do SWZ;

2) W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposéb szczegodtowy
technologii wykonywania robét lub wykonania okreslonego elementu przedmiotu
zamoéwienia, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatdw,
Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie.

3) Jezeli w dokumentac;ji projektowej podana jest nazwa wtasna, to oznacza, ze zostata
uzyta przyktadowo. Wykonawca moze zastosowaé materiaty lub urzgdzenia
rownowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych takich samych lub
lepszych, a =zastosowanie ich w Zaden sposob nie wplynie negatywnie na
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej. W
przypadku zastosowania materiatbw innych niz przewidziane w projekcie na
Wykonawcy cigzy obowigzek udowodnienia, ze materialy te sg réwnowazne w
zakresie jakosciowym. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych
materiatow i urzadzen  dokumenty  potwierdzajgce pozwolenie na
zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa
jakoséci). Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajgcemu
wykazu materiatéw i wyrobéw budowlanych przewidzianych do wbudowania, celem
zatwierdzenia tego wykazu przez Zamawiajgcego.

4) Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajgcych wymaganiom PN - EN lub
réwnowaznym o gorszych parametrach niz okreslone w projekcie.




5)

6)

7

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym umowg oraz
wytycznymi inspektora nadzoru.

Zwraca sie uwage na wykonywanie robot ziemnych, ktére powinny by¢ prowadzone
ze szczegollng ostroznoscig tak, aby nie spowodowaé wiekszych uszkodzen w
terenie, mogacych by¢ nieodwracalnymi i stwarza¢ problem z odtworzeniem
istniejgcego stanu.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu gdzie majg byé
wykonywanie roboty oraz aby uzyskat na swojg odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko
wszelkie istotne informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty i
zawarcia umowy.

§ 2

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
1 Zamawiajgcy jest zobowigzany do :

1)

2)

3)

4)

Przekazanie oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy numery dziatek,
dla ktérych nalezy przygotowaé os$wiadczenie.

Czynny udziat w organizowanych przez Wykonawce z udziatem Zamawiajgcego rad
budowy, celem oceny stanu zaawansowania prac oraz uzgodnien- proponowanych
przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Terminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Wyk9onawcy za prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy.

Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy w ciggu 14 dni od dnia
zawarcia umowy wraz z dokumentacjg projektowg i innymi dokumentami,
niezbednymi do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany niezaleznie od obowigzkéw wynikajgcych z postanowien
dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zaméwienia do :

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7
8)

9)

Protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajgcego;

Wykonania przedmiotu umowy terminowo, w zakresie wynikajgcym z opisu
przedmiotu zadania, z nalezytg starannoscig w sposob zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawa , zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej. Uzgodniony w mowie
termin zakonczenia przedmiotu umowy oznacza petne wykonanie przedmiotu
umowy;

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowg , a takze
wszelkimi  wydanymi dla realizacji zadania warunkami, opiniami i decyzjami (m.in.
ENEA) ; wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Na kaze wezwanie Zamawiajgcego udzielenie wyjasnien dotyczgcych przebiegu
prac;

Przestrzeganie i wykonanie wszelkich zalecen oraz obowigzkéw wynikajgcych z
zapisOw umowy oraz spetnienia warunkow okreslonych w wydanych uzgodnieniach i
decyzjach administracyjnych oraz ponoszenie wszelkich kosztéw z tym zwigzanych.
Wszelkie koszty z tego tytutu lezg po stronie Wykonawcy;

Sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego, podlegajgcego zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru.

Uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
przeprowadzenia wszelkich prob i badan technicznych;

Przestrzegania ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okresSlonym w
opisie.
Sktadowania materiatdbw i urzgdzen w sposéb niestwarzajgcy przeszkod

komunikacyjnych.

10) Utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy. Uporzadkowanie po zakonczeniu

robét terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych
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lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowac;ji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drég, nawierzchni lub instalaciji.

11) Zapewnienia dojazdu do przylegtych i sgsiednich nieruchomosci i posesji przez caty
okres trwania robot, np. poprzez wykonanie drég tymczasowych.

12) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania z co najmniej 7- dniowym
wyprzedzeniem witascicieli lub uzytkownikow nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy o utrudnionym dojezdzie do tych nieruchomosci i jego czasookresie.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty odszkodowania z tytutu poniesionych strat
bedgcych nastepstwem uniemozliwienia dojazdu.

13) Informowania Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu.

14)Informowania Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach Iub
okolicznosciach mogacych wplynaé na jakosé robét lub niedotrzymanie umownego
terminu zakonczenia robot.

15) Niezwiocznego informowania Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych
na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

16) Zorganizowania, utrzymywania i zlikwidowania wedtug wlasnych potrzeb zaplecza
budowy.

17)Zapewnienia obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich robot.

18) Sporzadzenia przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

19) Zapewnienia dozoru mienia na terenie placu budowy na wtasny koszt.

20) Wykonania przedmiotu umowy 2z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2020 r.
poz.1333 ze zm.).

21) Zatwierdzenia kazdego materiatu przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przediozy Inspektorowi wykaz materiatbw wraz z ich certyfikatami
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng. Inspektor pisemnie potwierdzi ich
zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia.

22)Ponoszenie petnej odpowiedzialnoéci za stan i dozér mienia oraz przestrzeganie
przepiséw bhp, ochrone p. poz. na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robo6t na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub
majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami.

23) Terminowego wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez Niego sg zgodne z umowa.

24) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie roboét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

25) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikdéw io0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow.

26) Dostarczania niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy wynikow oraz protokotdéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu Umowy.

27)Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot.

28) Utrzymywania terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych.

29)Prowadzenie dziennika budowy oraz przekazania go zamawiajgcemu po
zakonczeniu robot, w dniu zgtoszenia gotowoséci do odbioru kohcowego.

30) Dokonania wszelkich wytaczeni i przetgczen infrastruktury technicznej w zwigzku
Z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztow z tym zwigzanych.

31)W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewnia na potrzeby zwigzane z realizacjg
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zamdwienia zasilanie na czas budowy np. w energie elektryczng, wode i odbior
Sciekow.

32)Wykonania, jezeli to bedzie konieczne, tymczasowych drég dojazdowych i
montazowych.

33) Udostepnienia terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajgcego badan
sprawdzajgcych poprawnosé robét budowlanych.

34)Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom
wskazanym przez Zamawiajgcego, a takze pracownikom organéw Panstwowego
Nadzory Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych na
podstawie przepisow tej ustawy.

35)Wykonawca po wykonaniu robdt przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do
zgtoszenia o zakonczeniu robot do organu nadzoru budowlanego bgdz do uzyskania
decyzji na uzytkowanie, w tym dokumentacje powykonawczg, jezeli w toku
wykonywania robét konieczne byly zmiany dokumentacji projektowe;j.

36) Kompletowanie, w trakcie realizacji robdt, wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kornicowego kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze.

37)Wykonawca wykona i przygotuje oraz ztozy w formie trwale spietej w dniu zgtoszenia
gotowosci odbioru kohcowego wszelkie dokumenty przedmiotu zamowienia.

38) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia.

39) Ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosSci.

§3

. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat wizji lokalnej w miejscu realizacji zamowienia, ze

zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i nie zgtasza zadnych zastrzezeh co do jej
kompletnosci, zupetnosci, poprawnosci sporzadzenia oraz oswiadcza, ze jest ona
wystarczajgca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i z
dochowaniem najwyzszej starannosci wymaganej od profesjonalnego przedsiebiorcy
budowlanego.

. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ wad w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu

winien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego.

§ 4

WYNAGRODZENIE. WARUNKI PLATNOSCI , ROLICZENIA

1.

Za prace okreslone w §1 niniejszej umowy ustala sie, ze wynagrodzenie ryczaitowe
Wykonawcy W KWOCGI€............coevviiiiinennnns zh.

L= 01 1= ztotych,

witym ......... % podatek VAT

SH O .ot e [
wynagrodzenie netto ... zh. stownie ...

. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym statym, nie

podlegajacym zmianie w czasie trwania umowy (za wyjatkiem sytuacji przewidzianych w
§ dot. zmiany umowy) i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac i robot
objetych umowg w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszt. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robot



~N o

8.

9.

budowlanych i czynnos$ci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

. Wyptata wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy nastepowaé bedzie z zastosowaniem

MPP (Mechanizm Podzielonej Ptatnosci) narachunek ......................oool

. Rozliczanie robét bedzie sie odbywato fakturg koncowa.
. Strony ustality termin ptatnosci faktur lub rachunkéw na 30 dni liczgc od daty otrzymania

przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej pod wzgledem merytorycznym i
finansowym faktury Vat .

. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.
. Wymagane dane do faktury : NABYWCA: Gmina Zagan o statusie miejskim, 68-100

Zagan, Plac Stowianski 17 NIP: 924-10-00-673

ODBIORCA : Urzad Miasta Zagan, 68-100 Zagan, Plac Stowianski 17.

W przypadku braku mozliwosci rozdzielenia NABYWCY i ODBIORCY faktury dopuszcza
sie wskazanie : NABYWCA :Gmina Zagan o statusie miejskim. Urzad Miasta Zagan 68-
100 Zagar'], Plac Stowianski 17 NIP: 924-10-00-673.

Jezeli faktura nie bedzie zawiera¢ okreslenia nabywcy zgodnego z powyzszym wzorem
ostanie uznawana za wystawiong w sposob nieprawidtowy i nie bedzie akceptowane.
Za date wykonania $wiadczenia pienieznego uznaje sie date obcigzenia konta
Zamawiajgcego.

W razie zwloki w zaptacie swoich naleznosci Strony zobowigzujg sie do zaptaty
ustawowych odsetek za opdznienie.

§5

ODBIORY

1.

Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz
wiasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieprzystgpienia

w powyzszym terminie przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest

do jednostronnego odbioru tych robét oraz zobowigzany jest do niezwtocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego.

. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora

nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zgdanie
Zamawiajgcego lub wiasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na
koszt wtasny odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrocic roboty do stanu sprzed odkrywek.

. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych nastepuje odpowiednim wpisem do

dziennika budowy lub na podstawie protokotu odbioru robét podpisanego przez
wiasciwego Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy.

. Odbiory czesciowe dokonywane bedg przez branzowego Inspektora nadzoru

inwestorskiego przy uwzglednieniu zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo- finansowego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw czesciowych
wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie
dziatanh przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym skutecznym
poinformowaniem branzowego Inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonanym wpisie w
dzienniku budowy.

. Przystgpienie do odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie

pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru
beda brali udziat w szczegdélnoéci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektorzy nadzoru
oraz kierownik budowy i przedstawiciel Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o gotowosci do odbioru dotgczyc:

1) wypetniony dziennik budowy, w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego —
potwierdzili zakonczenie wszystkich robot budowlanych,
2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami



dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru i projektanta — jezeli takie wystgpity,

3) instrukcje obstugi i eksploataciji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzgdzenia —
jezeli dotyczy,

4) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
wykonawce badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robét branzowych objetych
zamowieniem- jezeli dotyczy,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci,
o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, z projektem budowlanym ,

6) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajgce, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez kierownika budowy i branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego), po jednym egzemplarzu,

7) powykonawcze zestawienie rzeczowo-finansowe z podziatem na branze

8) obmiary geodezyjne,

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje niewaznoscia

zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

7. Z czynnosci odbioru koncowego Wykonawca sporzadza protokét zawierajgcy ustalenia
dokonane w toku odbioru.

8. Odbidr koncowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez
Zamawiajgcego i wkasciwych Inspektorow nadzoru,

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku
przekroczenia terminu zakohczenia robét, oznacza to zwtoke w rozumieniu niniejszej
umowy, co skutkuje naliczeniem kar za zwtoke w realizacji zadania;

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebrac¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu umowy po

raz drugi na koszt Wykonawcy,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

- w przypadku wad istotnych- odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad lub
dokonczenia niewykonanych (niezakohczonych) robot okreslonych w przedmiocie
zamowienia. W przypadku rozpoczecia czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy moze
odmowic¢ dokonanie odbioru i okresli¢c w protokole powdd nieodebrania robét i termin
usuniecia wad lub dokonczenia przedmiotu zamowienia.

- w przypadku wad nieistotnych - dokonac¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad.

Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich

sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kar

umownych.

11. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunigciu wad
nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegolnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy
/przedstawiciel Wykonawcy;

12. Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania innemu



Podmiotowi na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty
Zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode

§6
TERMIN REALIZACJI

1. Termin rozpoczecia realizacji zamowienia ustala sie od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakonhczenia zamowienia-......... miesiecy od dnia zawarcia umowy (podpisania).
Termin zakonczenia obejmuje zakohczenie realizacji wszelkich robét umownych
zwigzanych z przedmiotem umowy, tgcznie z zakonczeniem wszelkich prac
geodezyjnych na zadaniu.

§7
OSOBY DO KONTAKTOW
1. Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy ze strony Wykonawcy sg
2. Nadzér nad realizacjg umowy Zamawiajgcy powierza :
Inspektorowi w Wydziale Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego —
Arturowi Dobrzanskiemu tel. 68 4771019.
Naczelnikowi Wydziatu Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego- Agnieszce
Fedorowicz tel. 68 4771045

§8

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY. REKOJMIA ZA WADY | GWARANCJA JAKOSCI

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania
dokumentacji posiadanej przez Zamawiajgcego i terenu budowy przez Zamawiajgcego i
trwa do dnia odbioru korncowego.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci za spowodowanie uszkodzen
w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robé6t oraz spowodowane przerwy w
korzystaniu z sieci w szczegdlnosci swiattowodowej i elektroenergetycznej, a takze
uszkodzenia i szkody, ktére powstang wskutek prowadzenia robét.

3. W przypadku wystgpienia bezposrednio do Zamawiajgcego z roszczeniem wynikajgcym
z dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
zwroci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone
prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania na caty okres trwania umowy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej od prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z realizacjg niniejszej
umowy.

5. Wykonawcy wystepujacy wspélnie o realizacje przedmiotu zaméwienia /konsorcjum/,
ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.

6. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci przedmiotu umowy wynosi ................ miesiecy liczac od dnia
odbioru przedmiotu umowy.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci takze
po terminie okreslonym w ust. 6, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

8. Realizacja uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady bedzie wykonywana zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego.

9.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
usuwania wady.

10.Zamawiajacy pisemnie zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla termin
i miejsce ogledzin koniecznych do okreslenia wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli



Wykonawca nie zgtasza sie w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
jednostronnie okresla sposéb usuniecia wady.
11.W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci z tego
tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturg/rachunkiem. W
przypadku nieuregulowania naleznosci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jej potrgcenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w przypadku gdy wartosc
wykonanych robét przekracza wartos¢ zabezpieczenia Zamawiajgcy wstawi Wykonawcy
fakture do zapftaty zawierajgcg koszty niepokrytych naleznosci.
13.0kres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w § 581 Kodeksu Cywilnego.
14.Warunki gwarancji:
1) Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzgdzenia
mechaniczne nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych
Z btedéw technologicznych i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie
wykonanego przedmiotu zamowienia;

2) W okresie gwaranc;ji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia
wady w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe
technicznie w terminie uzgodnionym przez Strony. Jezeli Strony nie uzgodnig terminu
usuniecia wady, Zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wade;

3) Zamawiajgcy zobowigzuje sie dotrzymywac warunkéw eksploatacji urzgdzen i
materiatdw zgodnie z zapisami dokumentow gwarancyjnych;

4) Uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczace urzadzen i materiatéw beda realizowane w
miejscu ich montazu. W przypadku koniecznosci ich transportu bedzie sie to
dokonywaé staraniem i na koszt Wykonawcy;

5) Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny gwarancyjny przeglad z udziatem przedstawiciela
Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci ustalonego w umowie. O
terminie przegladu gwarancyjnego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce co najmniej
5 dniowym wyprzedzeniem.

§9

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed zawarciem
UMOWY, W TOIMIE .o
W WYSOKOSCI ..o, zt. stownie :
............................................................ ( 5% ceny catkowitej podanej w ofercie
brutto).

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy.

3. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i

uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Zamawiajgcy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji kwote nie przekraczajgcg 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta jest
zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajacy nie przewiduje dokonania czesciowego zwrotu zabezpieczenia po
wykonaniu czesci zamdwienia.

7. Z dokumentu stwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia musi wynikac, ze
zabezpieczenie dotyczy nalezytego wykonania umowy w zakresie przedmiotowego
zamowienia publicznego.

N



8.

Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.1 ustawy Pzp. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego WysoKoSci.

§10

KARY | ODSZKODOWANIA

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kary umownej, w nastepujgcych przypadkach i
wysokosciach :

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowaw § 6 ust. 2- w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonegow § 4 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia uptywu terminu umownego zakornczenia
robot, nie wiecej niz 10 % tego wynagrodzenia;

2) za zwioke w usunieciu wad lub nieuwzglednieniu uwag ujawnionych, wniesionych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji bgdz rekojmi- w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad lub uwzglednienie uwag; ,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4
ust. 1 umowy.

4) w przypadku stwierdzenia Podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami § 13 umowy- w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego brak
zapfaty dotyczy;

6) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci 5 000 zt. brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany- w wysokosci 5 000 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek;

8) W przypadku zaniechania obowigzkowi zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Podwykonawcy wynikajgcej ze zmiany cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy, w sytuacji gdy wobec Wykonawcy dokonano zmiany
wysokosci wynagrodzenia z tego tytutu - w wysokosci 5000 zt brutto na kazde
zdarzenie.

. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 z zastrzezeniem, ze kara nie obowigzuje, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 11 o odstgpieniu od

umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia

otrzymania wezwania do zaptaty - noty obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez
Wykonawce temu terminowi, Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kwote wynikajgcg z noty
obcigzeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, no co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia
kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowigzuje sie on do zaptaty kary umowne;j
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania stosownej noty obcigzeniowej, z
zastrzezeniem art. 15 r' ust. 1 — 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r.
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poz. 374 z pézn. zm.).

5. Lgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy —

do 10% wartosci brutto wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

§ 11

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi

bezpieczenstwa Panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpié¢

od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.
. Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od umowy, jezeli zajdzie co najmniej jedng z
nastepujgcych okolicznosci :
1) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108

ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
ze
Rzeczypospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE,z uwagi na to, ze Zmawiajgcy udzielit zamowienia

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Z haruszeniem prawa Unii Europejskiej;

4) W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru koncowego z przyczyn zawinionych przez

Wykonawce
5) W przypadku realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce bez akceptaciji
projektu umowy lub w przypadku sprzeciwu Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach w nastepujgcym przypadku gdy:

1) zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci, likwidacje, postepowanie
restrukturyzacyjne lub rozwigzanie Wykonawcy,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu
budowy, gdy stan zaawansowania robét uwzgledniajgcy terminy uzgodnione w
haromonogramie rzeczowo- finansowym nie gwarantujg ukonczenia przedmiotu
umowy w terminie;

3. Poza postanowieniami ust. 1 ,2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 21 dni

3) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji
warunkow umowy nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje

zobowigzania umowne, w szczegoélnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem
podwykonawcy, na ktérego Zamawiajgcy nie wyrazit zgody;

4) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat realizacje robot na okres
diuzszy niz 7 dni,

5) Gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy 10% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy pozostaje w

zwloce w zakresie obowigzku zaptaty faktur ponad 30 dni i mimo dodatkowego wezwania

do zaptaty nie ureguluje tego zobowigzania w terminie 14 dni od dnia otrzymania

wezwania.

5. Odstgpienie od umowy moze nastgpic tylko i wytgcznie w formie pisemnej wraz
z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oswiadczenie.

6. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
w terminie do 7 dni od daty odstgpienia, protokét inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robot. Protokét inwentaryzacji bedzie stanowié, w tym
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przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia robot. W przypadku nie przystgpienia
przez Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji robét, Zamawiajgcy
upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robét na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym
na koszt strony, z ktorej powodu nastgpito odstgpienie od umowy.

§ 12

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ustawy Pzp przewiduje mozliwosé dokonania zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonani
wyboru Wykonawcy. Zakres zmian obejmuje:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy - przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy, w przypadku:

- przestojéw i opdznien bedgcych po stronie Zamawiajgcego, wynikajgcych z
nieterminowego przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy lub opdznienia w
dokonywaniu odbiorow,

- dziatania sit wyzszych (kleski zywiotowe, itp.) ,

- niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nietypowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot budowlanych, zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa- warunkiem jest
przedtozenie Zamawiajgcemu potwierdzenia z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej - Panstwowego Instytutu Badawczego,

- wystgpienia opdznienia w wydaniu zezwolen, uzgodnien, decyzji itp. przez
odpowiednie organy administracyjne czy podmioty branzowe, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

- wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a niezbednych
do realizacji zadania uzgodnionych pisemnie przez obie strony,

- wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych istotny wptyw na wydtuzenie
okresu realizacji umowy, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢, w szczegolnosci
zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi oraz sytuacji przedtuzenia
obowigzywania lub koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zwigzanych z
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych lub grozgcego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach, jak rowniez dziatania osob trzecich uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac, ktoérych dziatania nie sg konsekwencjg winy jakiejkolwiek ze stron,

- stwierdzenie wptywu w/w okolicznosci na termin realizacji przedmiotu umowy nastgpi
na podstawie dowodow przedtozonych przez Wykonawce, potwierdzajgcych wptyw
w/w okolicznosci na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej
realizacji; .

- wstrzymania prowadzonych robét poprzez akty wtadzy i administracji publiczne;j
o ile Zgdanie lub nakaz nie nastgpit z winy Wykonawcy.

Warunki tej zmiany: wpis kierownika budowy, w dzienniku budowy potwierdzony przez

inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajgcego o braku

mozliwosci prowadzenia robot budowlanych ze wskazaniem przyczyn
uniemozliwiajgcych ich prowadzenie.

Zmiana terminéw wykonania przedmiotu umowy wymaga zmiany i zatwierdzenia

przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo — finansowego;

2) Zmiana w zakresie podwykonawstwa : Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce,
lub zrezygnowa¢ z Podwykonawcy. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z
Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
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warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac¢
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z
datg nie pézniejszg niz wystgpienie w/w zmian.

3) zmiany rozwigzan technicznych i technologicznych ( wymiaréw, potozenia lub
wysokosci czesci robot budowlanych wynikajgcych np. z uzgodnien z odpowiednimi
organami);

4) Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

- zmiany wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, w przypadku zmiany ustawowej
wysokosci naleznego podatku VAT,

- konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych jezeli wprowadzone zmiany bedg miaty
wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub konieczno$ci
wykonania robot dodatkowych,

- wprowadzenia innych zmian w przepisach obowigzujgcych majgcych bezposredni
wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia tj. zmian w przepisach dotyczagcych minimalnej
stawki wynagrodzenia;

5) zmiana w zakresie Personelu Wykonawcy :

- Zamawiajacy moze zgdac zmiany osoby petnigcej funkcje kierownik budowy oraz
kierownika robét, jezeli uzna ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdw.
Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe na inng osobg z
wymaganymi uprawnieniami, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania
Zamawiajgcego, po dostarczeniu Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw
potwierdzajgcych posiadanie uprawnien przez w/w osoby do petnienia funkcji
kierownika budowy/kierownika robot.

Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy oraz kierownika rob6t moze
nastgpi¢ poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej stronie. Zmiana taka nie
wymaga do swojej waznosci formy aneksu do niniejszej umowy. Zmiana osoby
petnigcej w/w funkcje nastepuje poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego, do
ktérego dotgcza sie dokumenty potwierdzajgce posiadanie wymaganych uprawnien i
wymagan stawianych dla tej osoby.

2. UWAGA: W przypadku, gdy dokonanie zmiany wymaga dokumentacji projektowej, strona
inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian
wraz z niezbednymi uzgodnieniami, decyzjami pozwalajgcymi na jego realizacje.

3. Zmiany postanowien umownych nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

4. Zmiany dokonane z naruszeniem warunkow okreslonych w § 12 podlegaja
uniewaznieniu, a na miejsce uniewaznionych wchodzg postanowienia umowne w
pierwotnym brzmieniu.

§13

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.

2. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy,
powinieh wskaza¢ w ofercie te cze$¢ zamowienia, oraz poda¢ nazwy ewentalanych
podwykonawcoow jezeli sg juz znani.

3. W przypadku zamdwien na roboty budowolane, ktére majg by¢ wykonanne w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zada aby
przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty
budowlane, jezeli sa juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do przedmiotowej informacji, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robét budowlanych.

4 Zamawiajgcy moze badaé, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy- nie bedgcego

13



10

11

12.

13.

14.

15.

16.

podmiotem udostepniajacym zasoby podstawy wykluczenia , o ktérych mowa w art. 108
ustawy Pzp. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace
tego podwykonawcy.

. Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zadg, aby

Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce
pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do reliazacji czesci zamowienia.

. Jezeli zmiana albo rezygnavcja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze porponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

. Wykonawca zamierzajgcy powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy jest

obowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowalne, a takze projekt jej zmiany oraz poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien ksztattujgcych prawa i

obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a Wykonawca.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach
zamoéwienia, gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w
ust. 11, gdy zawiera postanowienia niezgodne z ustepem 9.

Niezgtoszenie zastrzezen , o ktérych mowa w ust. 12 do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
umowie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowu o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku gdy umowa ta nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach
zamowienia, gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w
ust. 11, gdy zawiera postanowienia niezgodne z ustepem 9.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorych mowa w ust. 15 do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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17. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zamdwienia. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 20 000 ztotych.

18. W przypadku uméw o ktérych mowa w ust. 17 , jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 11, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

19. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

20. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptat, jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

22. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

- nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

- zZtozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy albo

- dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§14

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W przypadku wystgpienia podczas realizacji niniejszej umowy potrzeby rozstrzygniecia
spraw lub probleméw Strony bedg je podejmowac bez zbednej zwtoki. Ewentualne spory,
wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg sie rozwigzac¢ w
drodze wspolnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu - beda
rozstrzygane przez Sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu cywilnego - jezeli przepisy ustawy Prawo
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zamowien publicznych nie stanowig inaczej, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu
postepowania cywilnego.

3. Niniejszg umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach (jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Nie wnosze zastrzezen pod
pod wzgledem formalno-prawnym
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