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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIAR I ZAKRES ROBÓT 

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej w przebudowywanym placu dz nr 1149/10w Żaganiu 
Specyfikacja określa wymagania w zakresie: 
-właściwości materiałów; 
-sposobu i jakości wykonania robót; 
-oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 
-projektu budowlano-wykonawczego; 
-przedmiaru robót. 
 
WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 
 
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom 
techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii 
wykonania robót. Przy realizacji inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na 
przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony środowiska, ochrony sanitarnej oraz przepisów z tym związanych. 
 
WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO 
 
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego 
należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie 
nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w 
szczególności: 
-zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych 
specjalnościach, 
-realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w 
art.22 i art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego 
 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
 
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej 
przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w 
szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami 
BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. 
Zamawiający dysponuje dokumentacją opracowaną w następującym zakresie:  
Projekt budowlany. Instalacje sanitarne zewnętrzne 
Projekt budowlany. Zagospodarowanie terenu. 
Przedmiar robót 
  
1.1.4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY 
 
Realizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w: 

dokumentacji technicznej, 

przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego), 

Polskich Norm, 

Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie 
wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 
1.1.5. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE 



PRZEDMIARU 
 
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów 
rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 
Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji 
obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i 
założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych 
założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady 
przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru. 
 
1.1.6.ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Podstawą odbioru robót budowlanych będzie faktycznie zrealizowany zakres 
robót oraz niezbędne dokumenty, w tym w szczególności: 

umowa, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

oferta wykonawcy, 

przedmiary robót, 

dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 

przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy, 

zapisy w dzienniku budowy. 
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych 
materiałów z dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6 jako podstawową zasadę 
przyjmuje się obowiązek doprowadzenia przez Wykonawcę wykonanego elementu do 
stanu zgodności z w/w wymaganiami. Inne szczegółowe rozwiązania i odstępstwa od 
tej zasady reguluje umowa zawarta pomiędzy Inwestorem/Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po 
zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 
W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
kierownik budowy oraz właściwy kierownik robót. 
 
1.2 INFORMACJE O PLACU BUDOWY 
 
Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczęciem 
budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zagospodarowania placu 
budowy, który obejmuje: 
1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placów składowych, 
budynków tymczasowych i barakowozów a także zabezpieczenia Terenu Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych  
2) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobór wody dla potrzeb 
budowy i zaplecza należy opomiarować, 
3) zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,  
4) ustawienie budynków tymczasowych lub barakowozów biurowych, socjalnych i 
magazynowych. Należy przygotować na placu budowy pomieszczenia socjalnobiurowe 
dla potrzeb kierownictwa budowy oraz pracowników budowlanych oraz 
magazyny i place składowe, 
5) zapewnienie daszków ochronnych, oświetlenia placu budowy itp. elementów wg 
potrzeb, 
6) umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zagospodarowania placu 



budowy, który powinien zawierać: 
-plan zagospodarowania (opis+mapa-schemat) 
-schemat podłączenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii elektrycznej, 
-projekt przyłącza wodociągowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty czerpalne, 
wodomierz). 
Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora. 
Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od 
uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń przez Wykonawcę. Koszty związane z 
przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi 
Wykonawca. Wyjątek stanowią tereny, na których zaprojektowano nowe 
zagospodarowanie, które należy wykonać zgodnie z projektem. Jeżeli istniejące 
zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, zieleń itp. są uszkodzone lub 
zdewastowane to Wykonawca zobowiązany jest podczas przekazywania placu budowy 
sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egz. tej 
dokumentacji przekazać dla zamawiającego. 
Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest właściwe zorganizowanie i przygotowanie 
przez Wykonawcę placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla 
pracowników. 
 
1.3. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I SPECJALNE 
 

do robót towarzyszących zalicza się wszystkie roboty, które należą do 
świadczeń umownych nawet w przypadku jeśli nie są wymienione w umowie, a 
w szczególności: 

utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem 
przyrządów, 

działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 

oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 

doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 

dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 

utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 

przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 

zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 

usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń 
wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę,  
usuwanie odpadów do 1 m3, nie zawierających substancji szkodliwych, 
b) do robót specjalnych zalicza się w szczególności: 

działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji, 

nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach 
umowy o podwykonawstwie, 

działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych 
przedsiębiorstw, 

specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków 
atmosferycznych, powodzi, wód gruntowych, 

specjalne badania materiałów i elementów budowlanych dostarczonych przez 
zleceniodawcę, 

ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na 
budowie np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, budowli pomocniczych i 
oświetlenia, 

działania specjalne związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody i 
zabytków, 



usuwanie przeszkód, 

zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roślin itp. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 
 
2. WYKONANIE ROBÓT 
 
2.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową i wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej. 
 
3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
3.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
  
3.2. BADANIA I POMIARY. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora. 
 
3.3.DOKUMENTY 
 
DZIENNIK BUDOWY 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. (MP nr 2/96 poz. 29) 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 



numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
– terminy rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny 
przerw w robotach, 
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
– zgłoszenia, daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
końcowych odbiorów robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody oraz temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 
– dane dotyczą sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się w sprawie 
przedstawionych zagadnień. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 
odbioru robót.Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  
 
Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 



4. ODBIÓR ROBÓT 
 
4.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale 
Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 
 
4.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany na wniosek 
Wykonawcy w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 
 
4.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót i dokonuje 
się go wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
4.4 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w pkt. 4.5. 
Odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokona Zamawiający z udziałem 
Inspektora dokonując oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej i zgodności wykonania 
wszystkich robót z dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót, Inspektor iWykonawca zapozna Zamawiającego 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
 
 



4.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
– dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
– Specyfikację Techniczną, 
– uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających oraz 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, 
– recepty i ustalenia technologiczne, 
– Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
– protokoły prób i badań z wynikiem pozytywnym oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych zgodnie z S.T. 
– atesty jakościowe i deklaracje zgodności z polskimi normami wbudowanych 
materiałów, 
– mapę powykonawczą, 
– sprawozdanie techniczne,  
– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
– zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
– wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, 
– uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
– datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inspektor w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. 
 
5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
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II. ROBOTY ZIEMNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



1. ROBOTY ZIEMNE 
 
1.1.WSTĘP 
 
1.1.1.PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 
wykonaniem robót ziemnych przy wykonaniu sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej w 
przebudowywanym placu dz nr 1149/10 w Żaganiu 
 
1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1. 
 
1.2. MATERIAŁY 
 
grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymianę gruntu (podsypki, 
zasypki) 
 
1.3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki) 

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, itp.), 

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 

sprzętu zagęszczającego, 

pompy zatapiane odwadniajace z napędem spalinowym lub elektrycznym, 

agregat prądotwórczy 

sprzęt do wykopów ręcznych – szpadle, łopaty, kilofy, taczki 
 
1.4. TRANSPORT 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 
dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i 
załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna 
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Roboty przy układaniu uzbrojenia podziemnego wykonywać po przeprowadzeniu 
makroniwelacji terenu  
Przez makroniwelację rozumie się rozebranie nawierzchni istniejącej wraz z 
podbudową. oraz makroniwelacja terenu do rzędnych projektowych. 
Taki też zakres robót przyjęto w kosztorysach ofertowych. 
Sieć wykonać mechanicznie na rozkop i odkład.    
  
  



Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wytyczyć osie trasy sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej mając na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie.. 
Teren objęty bezpośrednio robotami ogrodzić i oznakować, a w porze nocnej oświetlić. 
 Wykopy zasypać ziemią z odkładu i zagęścić.  
 
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 
1.7.OBMIAR 
  
Jednostką obmiarową jest 1 m3 robót ziemnych 
 
 
1.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
Odbiór końcowy polega na: 
-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania 
zawartych w nich postanowień, 
-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 
 
1.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę 
obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych 
materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
 
1.10. NORMY 
 
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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III. KANALIZACJA DESZCZOWA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  
-Kanalizacji  deszczowej odwadniający przebudowywany plac dz. nr 1149/10 w Żaganiu 
  
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3 MATERIAŁY 
- rury i kształtki z PVC typu S z uszczelką, średnicy 200 mm. 
- studnie kanalizacyjne  z kręgów żelbetowych śr 1200 mm składająca się z: 
- kręgów betonowych prefabrykowanych DN 1200 odpowiadających wymaganiom BN- 
86/8971-08, 
- przykrycie komory roboczej płytą nadstudzienną śr 1500 mm z otworem śr 625 mm z 
betonu B45 
- pierścień odciążający 
- włazu żeliwno betonowego typ D400,   
- stopni złazowych żeliwnych o rozstawie 30 x 30 cm, 
- dno prefabrykowane, z gotową kinetą  
- studzienki ściekowe do wpustów ulicznych dn 500betonowe z osadnikami gł ca 1,00m i 
koszami 
-krata wpustu żeliwna D400 na zawiasie montowana na pierścieniach odciążających 
 
1.4 SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek przedsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych,  
- beczkowozów, 
- pompa zatapiana do odwadniania wykopów 
-przewiertnica  
- urządzenie do wykonywania przycisków pod drogami i obiektami 
 
1.5 TRANSPORT 
 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, 
zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Transport kręgów, separatora i elementów przepompowni powinien odbywać się 
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 



dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 2,0 m należy 
wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na 
obwodzie prefabrykatu. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki,  
zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną 
w wymaganiach technologicznych. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Mieszanka betonowa może być przewożona pojazdami do tego przystosowanymi 
 
1.6. WYKONANIE ROBÓT 
 
 Odprowadzenie wód deszczowych z placu odbywać się będzie do kolektora deszczowego 
przebiegającego w południowej części placu. 

Ścieki (wody deszczowe) odprowadzane do kanalizacji nie będą miały stężeń zawiesiny i 
substancji ropopochodnych większych niż dopuszczalne wobec powyższego nie projektuje 
się dodatkowych urządzeń podczyszczających. 

Włączenie projektowanej kanalizacji do kolektora w miejscu istniejącej studni. 

Włączenie wykonać w kolektor poprzez nawiercenie otworu w ścianie kanału 

Rurociąg uszczelnić stosując pierścień uszczelniający PVC a następnie wolną przestrzeń 
pomiędzy rura a ścianką kanału wypełnić obustronnie zaprawą cementową . Alternatywnie 
można zastosować śrubowe rozporowe przejście szczelne.  

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się dwie komory (studnie)  z włazami 
zasypanymi  

Po odkryciu sprawdzić stan techniczny komór  

Z dużym prawdopodobieństwem należy przypuszczać iż należy rozebrać kominy komór . 
Wymurować je na nowo  (cegła klinkierowa na 25cm i zaprawie cementowej) 

Wymienić płyty nastudzienne i włazy  

Dodatkowo oczyścić komory i wymienić uzupełnić stopnie złazowe  

Minimalny zakres robót to regulacja wysokości włazów.  

Zakres robót remontowy studni zostanie okreslony w trybie roboczym przy udziale 
przedstawiciela Wodociągów Żagańskich , Inwestora i Projektanta . 

Kanalizację i przyłacza do wpustów deszczowych projektuje się z rur DN 200 PVC SN8  
litych łączonych na uszczelki. Kanalizacje układać na podsypce piaskowej gr 20cm  Po 
ułożeniu kanalizacji, inwentaryzacji geodezyjnej oraz próbie szelności o uzyskaniu zgody na 



zasypanie  wykonać obsypke gr 20cm a następnie zasypać ziemia z odkładu bez gruzu , 
Wykopy zagęścić. Odbiorom podlegają całe przęsła kanalizacji przed zasypaniem. 

Na załamaniach trasy oraz w placu projektuje się studnie 1200betonowe  

Zalecenia dotyczące studni 1200betonowych  

- Beton klasy C35/45 (B45) 

-Nasiąkliwość nie większa niż 5% 

- Szerokość rozwarcia rys do 0,1mm 

-Wskaźnik w/c nie większy niż 0,45 

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu 

- Beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, 
także w kinecie. 

- Do produkcji studzienek stosować cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1 

-Ze względu na skład ścieków należy stosować uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub 
EPDM spełniające wymagania PN-EN 681-1 

-Studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, 
Zaleca się stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawych kolorach. 

-Minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza niż 5kN 

-Grunt pod pokrywa studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is.>0,98, Modół odkształcenia 
wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2 

- Pozostałe wymagania zgodne z normą PN-EN 1917, PN-EN 476 PN-EN 1610, PN-EN 
12063. PN-B 10736 oraz PN-EN 752 

-Stosować włazy podwójnie zabezpieczone przed obrotem nie ryglowane, bez wkładki 
amortyzacyjnej o głębokości osadzenia pokrywy 50mm z wypełnieniem betonem. 

Wpusty drogowe wykonać oparte na rurach betonowych dn 500   

Wpusty powinny posiadać osadniki głębokości min 1,00m  

W wpustach zamontować kosze osadnikowe 

Wpusty zasyfonować 

Włazy stosować typu ciężkiego z zawiasem  

Włazy montować na pierścieniach odciążających  

- Z uwagi na brak dostępu do komory włączeniowej oraz pomierzonej rzędnej dna przyjęto 
interpolowaną wielkość rzędnej dna kanału w miejscu włączenia. W związku z powyższym 
roboty należy rozpocząć od odszukania, oczyszczenia komory oraz pomierzenia rzędnej dna 
kanału w miejscu włączenia. Ewentualne rozwiązanie wynikające z różnicy rzędnych 
pomierzonych i projektowanych zostanie podane w ramach nadzoru autorskiego.  

-Ułożony w otwartym wykopie zakres sieci i przyłączy należy zainwentaryzować geodezyjnie 
i zgłosić Wodociągom Żagańskim   do odbioru technicznego przed zasypaniem. W trakcie 
odbioru przedłożyć polowe szkice geodezyjne.   



- - Elementem koniecznym do przeprowadzenia odbioru końcowego sieci kanalizacyjnej jest 
pozytywny wynik przeglądu kamerą TV projektowanego kanału po jego wybudowaniu i 
zasypaniu. 

-Integralną częścią dokumentacji są Warunki Techniczne  

- Całość robót wykonać zgodnie z instrukcjami montażowymi oraz zasadami BHP 

 
    
 
1.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów do betonu i zapraw oraz ustalić recepturę i zgromadzić atesty. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 
podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 
podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu, 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i 
studzienek, 

sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw 

włazowych, 

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 
wykopu 
nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z 
dokładnością do ± 5 mm. 

sprawdzenie prawidłowości posadowienia przepompowni wód opadowych 

sprawdzenie prawidłowości posadowienia separatora 

sprawdzenie prawidłowości posadowienia odwodnienia liniowego. 
 
1.8. OBMIAR ROBÓT 

  
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
Jednostką obmiarową jest kpl zamontowanego urządzenia 
 
1.9. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 



Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe wykonania rur, 
- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 
m. 
 
1.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek, 
- wykonanie izolacji rur i studzienek, 
- posadowienie przepompowni 
- posadowienie separatora substancji ropopochodnych 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych 
 
1.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-06751- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i 
badania 
PN-B-11111 -Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka 
PN-B-11112 -Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-12037 -Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
PN-B-12751 -Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 
PN-B-14501 -Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-C-96177 -Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-H-74051-00 -Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051-01 -Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
PN-H-74051-02 -Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
   

PN-H-74080-01 -Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
PN-H-74080-04 -Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
PN-H-74086 -Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
BN-88/6731-08 -Cement. Transport i przechowywanie 
BN-62/6738-03,04, 07 -Beton hydrotechniczny 
BN-86/8971-06.02 -Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
BN-86/8971-08 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej -Warszawa 1986 r. 
Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980) 



KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 
„Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979- 


