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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Żagań w roku 2018 
 
 
I. Przedmiot i zakres zamówienia 
I.1 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta 
Żagań w roku 2018 w okresie od dnia podpisania umowy do końca grudnia 2018r. 
I.2 
Zamówienie obejmuje swoim zakresem w szczególności: 

1) Remonty cząstkowy asfaltowej nawierzchni jezdni (Uzupełnienie uszkodzeń nawierzchni 
bitumicznej o nienaruszonej warstwie podbudowy) wraz z załadunkiem odwiezieniem i 
utylizacją destruktu, 

2) Remonty/konserwację  asfaltowej nawierzchni jezdni (likwidacja drobnych ubytków, 
wyłuszczeń, spękań siatkowych, podłużnych i poprzecznych), 

3) Remonty nawierzchni asfaltowej ulic przez wypełnienie ubytków emulsją 
asfaltową szybkorozpadową, 

4) Remonty cząstkowy nawierzchni chodnika/jezdni wraz z niezbędnym remontem podbudowy 
(wraz z rozbiórką, załadunkiem, odwiezieniem i utylizacją), 

5) Przełożenie nawierzchni chodnika/jezdni wraz z niezbędną  naprawą podbudowy, 
6) Rozebranie (załadunek i odwiezienie z utylizacją) obrzeży/krawężników ław betonowych, 
7) Ustawienie nowego obrzeży/krawężników, 
8) Przestawienie obrzeży/krawężników, 
9) Rozebranie nawierzchni chodników/placów, 
10) Roboty naprawczo – konserwacyjne, 
11) Remonty bieżące dróg gruntowych  
12) Wykonanie innych niezbędnych robót towarzyszących wynikających z zakresu robót, 
13) Niezwłoczne (w trybie natychmiastowym) usuwanie uszkodzeń na drogach i chodnikach 

powodujących zagrożenie dla ludzi, ruchu drogowego i mienia. 
 
Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: 

a) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, 
b) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
sporządzenia takiego planu, 
c) Organizację ruchu i oznakowanie miejsca wykonywania robót, 
d) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika, 
e) Wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do odzysku na  Składowisko Odpadów 
lub za zgodą Zamawiającego na inne miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
f) Składowanie przez Wykonawcę zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku 
(ponownego wbudowania) lub sprzedaży po uprzedniej akceptacji inwestora, 
g) Przerzut sprzętu z bazy na miejsce prowadzenia prac, 
h) Przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, 
i) Zajęcie pasa drogowego, 

 
Do zakresu obowiązków Wykonawcy należą również bieżące objazdy ulic gminnych objętych 
przedmiotem zamówienia, 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
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Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 
Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów 
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi 
jezdni drogowej. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
Zamawiający - osoba wymieniona w danych zawartych w umowie (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie umową. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kontrolowania robót          
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 
i pasami dzielącymi jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
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Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca Jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, 
w formie ustnej i pisemnej, dotyczące zakresu zleconych prac i sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem robót. 
Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 
szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub 
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 
Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 
konstrukcyjną ustroju niosącego. 
Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
Dziennik zleconych prac -  zeszyt prowadzony przez Zamawiającego z poszczególnymi zleconymi 
pracami wraz z ustalonymi z Wykonawcą terminami ich wykonania 
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II. Realizacja robót 
II.1 Zlecanie robót przez Zamawiającego – zasady ogólne 
Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia ze swej strony osoby lub osób upoważnionych (minimum 
jednego pracownika, maksimum trzech pracowników) do kontaktów z właściwymi służbami 
Zamawiającego i odbierania zleceń. Wymienione w ofercie upoważnione osoby mają obowiązek 
kontaktowania się z Zamawiającym celem : 
- odebrania zleceń, 
- udzielenia informacji o aktualnie prowadzonych w danym dniu robotach, 
- zgłaszania wykonanych robót do odbioru. 
Odbiór zlecenia osoba upoważniona kwitowała będzie w dzienniku zleconych prac pozostającym 
w posiadaniu Zamawiającego własnym podpisem wraz z datą odbioru. 
Wykonawca ma obowiązek pod rygorem rozwiązania umowy do przyjmowania zleceń wystawianych 
przez Zamawiającego w zakresie robót przewidzianym w zawartej umowie. 
Wykonawca przystępuje do realizacji robót na podstawie poleceń Zamawiającego wpisanych 
do dziennika zleconych prac które określają: 
- szczegółową lokalizację robót, 
- zakres robót do wykonania wraz z określeniem technologii, 
- termin zakończenia robót, 
- osobę sprawującą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego, 
- uwagi dodatkowe dotyczące sposobu realizacji. 
 
II.2 Kategorie zleceń udzielanych przez Zamawiającego 
Zamawiający wystawiał będzie zlecenia w trzech kategoriach : remontu bieżącego obiektu, 
remontu kompleksowego obiektu, wykonania robót awaryjnych 
II.2.1 
Zlecenie remontu bieżącego obiektu : 
Dotyczy realizacji określonego zakresu robót jednego rodzaju np. wykonania we wskazanym miejscu 
napraw częściowych nawierzchni lub remontu konkretnego wyznaczonego urządzenia w pasie 
drogowym itp. 
II.2.2 
Zlecenie remontu kompleksowego obiektu 
Dotyczy realizacji złożonego zakresu skoordynowanych ze sobą robót celem których jest 
kompleksowy remont odcinka pasa drogowego obejmujący np. jednoczesne wykonanie w ramach 
jednego zlecenia remontu częściowego nawierzchni, napraw-konserwacji nawierzchni emulsją 
i grysami, regulacji urządzeń , wymianę uszkodzonych krawężników itp. . 
Zlecone w tej formie roboty do wykonania nie mogą podlegać odbiorom częściowym w 
odniesieniu do poszczególnych rodzajów robót . 
II.2.3 
Wykonanie robót awaryjnych 
Dotyczy realizacji robót w zakresie wykonania prac zabezpieczających lub likwidacji powstałych 
usterek nawierzchni, awarii urządzeń lub innych nieprawidłowości stwarzających zagrożenie dla 
ruchu drogowego . Zlecenie na wykonanie powyższych prac może zostać udzielone przez 
uprawnionych pracowników Zamawiającego w formie ustnej na zasadzie bezpośredniego 
polecenia, telefonicznie lub w formie pisemnej – faxem (szczegóły w poz. II.3.4 ). 
 
II.3 Realizacja robót 
II.3.1. Przystąpienie do realizacji robót 
Wykonawca realizuje roboty w zakresie określonym w zleceniu . 
Jeżeli w zleceniu nie określono inaczej Wykonawca ma obowiązek przystąpienia do docelowej 
realizacji robót nie później niż na następny dzień od chwili przyjęcia robót potwierdzonego wpisem 
w dzienniku zleconych prac. Jednakże w przypadku gdy przystąpienie do realizacji zleconych robót 
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nie następuje bezpośrednio po odebraniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego 
podjęcia działań w zakresie zabezpieczeń miejsc stanowiących zagrożenie dla ruchu drogowego. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty użytkowników dróg od chwili 
otrzymania zlecenia powstałe: 
a/ w okresie realizacji zlecenia tzn. od chwili przyjęcia zlecenia do czasu odbioru końcowego, 
b/ w razie odmowy przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę, 
c/ nie zgłaszania w terminie stwierdzonych w ramach objazdów uszkodzeń nawierzchni ulic 
oraz innych nieprawidłowości w obrębie pasa drogowego, 
d/ niezabezpieczenia placu budowy w okresie od przyjęcia zlecenia do czasu zakończenia robót 
i spisania protokołu odbioru. 
II.3.2. Technologia 
Technologię wykonywania robót określa szczegółowo rozdz. III niniejszej specyfikacji 
/Opis Robót / W przypadku realizacji robót nie ujętych w niniejszej specyfikacji technologia 
wykonania zostanie określona odrębnie przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek 
każdorazowego zabezpieczania terenu robót. Zabezpieczenia należy wykonywać zgodnie 
z obowiązującą Instrukcją oznakowania tymczasowego . 
II.3.3. Wymagania dotyczące sprzętu oraz innych urządzeń niezbędnych do realizacji robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
II.3.3.a 
Sprzęt wymagany 

- środki transportu (samochody ciężarowe)- min. w ilości 2 
- zagęszczarki powierzchniowe - min. w ilości 1 
- recykler- min. w ilości 1 
- paczer- min. w ilości 1 
- zalewarka do szczelin- min. w ilości 1 
- walec wibracyjny- min. w ilości 1 
- przecinarki- min. w ilości 1 
- agregat prądotwórczy- min. w ilości 1 
- koparko-ładowarka – min. w ilości 1 
- łata do ściągania planty z regulacją wysokości- min. w ilości 1 
- wyważarka do kostki betonowej i granitowej- min. w ilości 1 
- oznakowaniem niezbędnym do oznakowania niebezpiecznych miejsc na drodze – min. 
3 komplety. 

II.3.3.b 
Materiały – zabezpieczenie dostaw masy asfaltowej 
Wykonawca zabezpieczy dostawy masy asfaltowej oraz tłucznia na realizację zadań objętych umową 
w okresie od m-ca kwietnia do października a w przypadku występowania sprzyjających warunków 
atmosferycznych także w  miesiącach od listopada do marca. 
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II.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót  
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
II.5 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
II.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
II.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami. 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania robót 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową. Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
II.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
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niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. 
Zamawiający może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 
robót.  
II.9  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie. 
II.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochrona robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
II.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót 
i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, 
z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie ze specyfikacji dostarczonej przez 
Zamawiającego. 
II.12 Dyspozycyjność Wykonawcy 
Wykonawca zapewni gotowość do realizacji prac w soboty i dni wolne od pracy. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania w określonych sytuacjach koniecznych prac 
awaryjnych. Przez sytuacje awaryjne rozumie się wszelkie nagle powstałe poważne uszkodzenia 
nawierzchni jezdni i chodników oraz innych urządzeń w pasie drogowym stwarzające realne 
zagrożenie dla ruchu drogowego a także powstałe w wyniku klęsk żywiołowych i poważnych zdarzeń 
drogowych. Przez prace awaryjne rozumie się wszelkie podejmowane działania w zakresie 
oznakowania tymczasowego lub doraźnej naprawy uszkodzonej nawierzchni lub urządzenia 
w zakresie zapewniającym bezpieczeństwo dla uczestników ruchu. W takich sytuacjach Wykonawca 
zobowiązany jest podjąć działania najpóźniej do godziny od chwili zgłoszenia. Powyższe dotyczy 
głównie zdarzeń powstałych po godzinach pracy lub w dni wolne od pracy. Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu informacji o wytypowanym minimum jednym 
pracowniku  który będzie miał obowiązek przyjmowania zgłoszeń o powstałych sytuacjach 
awaryjnych po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy i niezwłocznej realizacji koniecznych prac. 
Wskazany numer telefonu powinien mieć charakter służbowy, umożliwiający stały i nieskrępowany 
kontakt z wyznaczonym pracownikiem.   
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Uwaga : Zamawiający zastrzega sobie prawo udostępnienia numerów telefonów i danych osobowych 
pracowników o których mowa wyżej służbom porządkowym – Policji, w określonych sytuacjach 
wymagających np. koordynacji robót z działaniami lub udziałem tych służb. 
 
II.13 Gwarancje 
Na wykonane przez siebie roboty Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi przez okres 3 lat od 
dnia odbioru robót z wyłączeniem dróg gruntowych. Zamawiający dokonywał będzie przeglądów 
gwarancyjnych 
wykonanych robót . 
Wykonawca ma prawo uczestnictwa swojego przedstawiciela w przeglądach 
Termin przeglądu gwarancyjnego zostanie określony w Protokole Odbioru Robót 
II.14. Odbiory robót 
II.14.1 Zgłoszenia do odbioru 
Zgłoszenia zrealizowanych robót do odbioru Wykonawca dokonuje bezpośrednio po wykonaniu 
zleconego zakresu prac.  Zamawiający ma obowiązek podjęcia czynności odbiorowych najpóźniej 
w ciągu 5 dni roboczych od daty osiągnięcia gotowości do odbioru. Wykonawca ma obowiązek 
zgłoszenia robót do odbioru najpóźniej w następny dzień po ich zakończeniu (z wyłączeniem dni 
wolnych od pracy). Zgłaszając roboty do odbioru Wykonawca przedkłada obmiar wykonanych robót. 
Ponadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedłożenia następujących 
dokumentów: atesty na wbudowane materiały, wyniki badań laboratoryjnych. 
II.14.2 Czynności odbiorowe 
Czynności odbiorowe polegają na dokonaniu : 
- oceny zgodności wykonanych robót ze zleceniem, 
- weryfikacji i zatwierdzeniu przedłożonego obmiaru robót, 
- oceny jakości wykonanych robót oraz zgodności z obowiązującymi normami technicznymi. 
Wykonawca ma prawo uczestniczenia swojego przedstawiciela we wszystkich etapach 
czynności odbiorowych. 
W wyniku prowadzonych czynności odbiorowych Zamawiający w zależności od oceny technicznej 
i jakości wykonanych robót może: 
- odebrać roboty w całości bez uwag, 
- odebrać część wykonanego zakresu robót przeznaczając pozostałe do poprawy (likwidacja usterek) 
lub powtórnego wykonania, 
- odmówić odbioru robót w następujących przypadkach: 
wykonany zakres jest inny niż zlecony, 
złej jakości wykonanych robót uniemożliwiającej ich poprawę, 
niewłaściwego wykonania pod względem technicznym w efekcie czego nie można obiektu dopuścić 
do eksploatacji. 
W każdym z wymienionych wyżej przypadków Zamawiający ma obowiązek sporządzić 
protokół odbioru z odpowiednim zapisem. 
W przypadku zastrzeżeń co do jakości wykonanych robót Zamawiający może ponadto: 
wydłużyć okres gwarancji, 
wstrzymać część wynagrodzenia za wykonane roboty do czasu usunięcia usterek, 
potrącić część wynagrodzenia z tytułu złej jakości. 
II.14.3. Protokół odbioru 
Jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
Protokół odbioru robót zawiera: 
- datę sporządzenia, 
- nazwiska i imiona osób odbierających i uczestniczących w odbiorze, 
- zakres wykonanych robót i ich lokalizację, 
- datę wykonywanych robót, 
- datę zgłoszenia do odbioru, 
- wyliczenie kwoty należnej za wykonane roboty, 
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- podpis inspektora nadzoru potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, 
- podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 
II.15 Rozliczanie i fakturowanie robót 
Ze względu na różnorodność wykonywanych prac rozliczanie będzie następowało miesięcznie 
kosztorysem powykonawczym sprawdzanym każdorazowo przez inspektora nadzoru, na podstawie 
określonych w ofercie cen jednostkowych. 
Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
II.16 Składowanie materiałów nadających się do ponownego użycia 
Wykonawca zapewni miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki nadających się 
do ponownego użycia, bez dodatkowych kosztów obciążających Zamawiającego. 
 
III. Opis robót większości zlecanych prac: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem remontu nawierzchni, wykonanej na: 
- drogach (ulicach) lokalnych i dojazdowych, 
- przystankach autobusowych, peronach i ciągach pieszo-jezdnych, 
- placach, parkingach, wjazdach do bram i garaży (z wyłączeniem strefy płatnego parkowania), 
- chodnikach, alejach spacerowych, ścieżkach, pasażach, 
- ścieżkach rowerowych. 
III.1 
Remont cząstkowy asfaltowej nawierzchni jezdni 
Uzupełnienie uszkodzeń nawierzchni bitumicznej o nienaruszonej warstwie podbudowy 
i powierzchni  
Zakres prac obejmuje: 

a. wyznaczenie na jezdni miejsc uszkodzonych wg linii prostych, 
b. zabezpieczenie terenu robót montaż oznakowania pionowego - Wykonawca ma obowiązek 

posiadania odpowiedniej ilości znaków do prawidłowego zgodnego ze sztuką 
zabezpieczenia prowadzonych przez siebie robot w pasie drogowym , w tym robót prowadzonych  
warunkach ograniczonej widoczności / żółte światła migowe / fala świetlna, 
Posiadane przez Wykonawcę oznakowanie winno być w dobrym stanie technicznym, 

c. pionowe obcięcie krawędzi nawierzchni tworząc geometryczną figurę prostą, 
powyższe prace wykonać poprzez wycięcie krawędzi asfaltu piłą i usunięcie zbędnych resztek 
przez wykucie młotem pneumatycznym, 

d. dokładne wyczyszczenie remontowanego miejsca , a w razie potrzeby dokładne osuszenie 
W przypadku gdy konieczne jest wykonanie prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych 
przed przystąpieniem do układania masy asfaltowej wykuty otwór należy dokładnie osuszyć 
i podgrzać palnikiem gazowym, 

e. skropienie dna i krawędzi emulsją 65% lub upłynnionym asfaltem w ilości 0,2 - 0,3kg czystego 
asfaltu na 1m2, 

f. wypełnienie otworów mieszanką mineralno bitumiczną w jednej lub dwu warstwach w 
zależności od głębokości,  

g. zagęszczenie mieszanki / do uzysk. współcz. zagęszcz. 0,98, 
h. zalanie krawędzi łaty i posypanie grysem, 
i. uprzątnięcie terenu natychmiast po wykonaniu remontu - demontaż oznakowania. 

uwagi ogólne : 
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Do krótkotrwałego wypełniania uszkodzeń (ubytków) nawierzchni bitumicznych mogą być stosowane 
mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane „na zimno”, które uzyskały aprobatę 
techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy nie można użyć mieszanek mineralno 
bitumicznych „na gorąco”. 
Łata po zagęszczeniu powinna mieć szczelną i jednorodną strukturę i nie może zniekształcać profilu 
podłużnego i poprzecznego drogi ,powierzchnia łaty powinna wystawać max do 0,5 cm ponad poziom 
istniejącej nawierzchni. 
Cały powyższy cykl musi być zakończony w tym samym dniu - zakończenie robót w dniu następnym 
może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach takich jak złe warunki 
atmosferyczne uniemożliwiające kontynuację i zakończenie robót. W takich przypadkach Wykonawca 
jest zobowiązany do oznakowania zgodnie z instrukcją remontowanego odcinka ulicy na czas przerwy 
w robotach . Oznakowanie takie musi być osobno odebrane przez inspektora nadzoru. 
 
Warunki dodatkowe dotyczące robót opisanych w poz III .1 
Roboty asfaltowe : materiał 
Do remontów nawierzchni należy stosować nową masę bitumiczną drobno lub średnioziarnistą 
0/8 i 0/12,8 z zastosowaniem asfaltu 50/70 , zawartość asfaltu od 5 do 6% 
min stabilność wg Marshalla > 8 kN. 
Wykonawca ma obowiązek odtworzenia naruszonych w trakcie wykonywania robót fragmentów 
oznakowania poziomego. 
 
III.2 
 
Remont cząstkowy/ konserwacja asfaltowej nawierzchni jezdni - likwidacja drobnych ubytków, 
wyłuszczeń, spękań siatkowych, podłużnych i poprzecznych 
Zakres prac obejmuje : 

a. zabezpieczenie terenu robót montaż oznakowania pionowego - Wykonawca ma obowiązek 
posiadania odpowiedniej ilości znaków do prawidłowego zgodnego ze sztuką zabezpieczenia 
prowadzonych przez siebie robot w pasie drogowym , w tym robót prowadzonych  warunkach 
ograniczonej widoczności / żółte światła migowe , fala świetlna /, 
Posiadane przez Wykonawcę oznakowanie winno być w dobrym stanie technicznym. 

b. roboty przygotowawcze - osuszenie i bardzo dokładne oczyszczenie remontowanego miejsca 
z nieczystości stałych zabezpieczenie urządzeń zlokalizowanych w pasie jezdni, 

c. skropienie dna i krawędzi emulsją 65%, 
d. wypełnienie ubytków, pokrycie spękań grysami z emulsją, składającymi się z dokładnie 

otoczonych ziaren grysu emulsją asfaltową, należy stosować wyłącznie grys płukany, 
e. dokładne uprzątnięcie terenu likwidacja oznakowania tymczasowego , pozostawienie znaków 

A 28 do chwili ostatecznego uprzątnięcia nadmiary grysu 
materiały : 
- grys (2-5mm lub 5-8mm w zależności od rodzaju uszkodzeń) 
- przy dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniu, dolna warstwa grys 5-8 mm, górna grys 2-5 mm 
-emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 65% lub materiał równoważny 
Roboty wykonywać przy pomocy wyspecjalizowanego urządzenia - remontera spełniającego 
następujące warunki : automatyczne dozowanie poszczególnych składników , automatyczne 
wykonywanie mieszanki gwarantujące dokładne otoczenie grysu emulsją , mechaniczne rozkładanie 
przygotowanej mieszanki. mechaniczne posypywanie remontowanych miejsc grysem. 
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III.3 
 
Remont nawierzchni asfaltowej ulic przez wypełnienie ubytków emulsją 
asfaltową szybkorozpadową 
Zakres prac obejmuje : 

a. zabezpieczenie terenu robót montaż oznakowania pionowego - Wykonawca ma obowiązek 
posiadania odpowiedniej ilości znaków do prawidłowego zgodnego ze sztuką zabezpieczenia 
prowadzonych przez siebie robot w pasie drogowym , w tym robót prowadzonych  
warunkach ograniczonej widoczności / żółte światła migowe , fala świetlna /, 
Posiadane przez Wykonawcę oznakowanie winno być w dobrym stanie technicznym. 

b. roboty przygotowawcze - osuszenie i bardzo dokładne oczyszczenie remontowanego miejsca 
z nieczystości stałych zabezpieczenie urządzeń zlokalizowanych w pasie jezdni, 

c. zalanie spękania emulsją 65% , 
d. następnie przesypanie spękania piaskiem łamanym, płukanym, 
e. dokładne uprzątnięcie terenu likwidacja oznakowania tymczasowego 

materiały : 
-emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 65% lub materiał równoważny, 
-piasek łamany płukany. 
III.4 
Remont cząstkowy nawierzchni chodnika/jezdni  wraz z niezbędnym remontem podbudowy 
(uzupełnienie ubytków w nawierzchni z kostki granitowej, kostki betonowej,) 
Remontowi cząstkowemu podlegają uszkodzenia chodnika, obejmujące: 
- zapadnięcia i wyboje fragmentów chodnika, 
- zniekształcenia związane z lokalnym podnoszeniem się nawierzchni lub pęknięciami w spoinach pod 
wpływem zmian temperatury w spoinach zalanych zaprawą cementowo-piaskową, 
- osłabienia stateczności kostek przy ich wykruszaniu się lub wymywaniu materiału wypełniającego 
kostki, 
- osiadanie chodnika w miejscu przekopów (np. po przełożeniu urządzeń podziemnych), wadliwej 
jakości podłoża lub podbudowy, niewłaściwego odwodnienia, 
- nierówności chodnika z powodu przechylenia się płyt, 
- nierówności bruku z powodu pochylenia się kostek, powstających od wysysania przez opony 
samochodów piasku ze spoin, wskutek szybkiego obracania się kół samochodowych, 
- płyty/kostki pęknięte, połamane i uszkodzone, 
- inne uszkodzenia, deformujące chodnik w sposób odbiegający od jego prawidłowego stanu. 
Zakres prac obejmuje : 

a. wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego 
Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu cząstkowego powinna obejmować cały obszar 
uszkodzonej nawierzchni oraz część do niego przylegającą w celu łatwiejszego powiązania 
nawierzchni naprawianej z istniejącą. 
Przy wyznaczaniu powierzchni remontu należy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu kołowego 
względnie pieszego, decydując się w określonych przypadkach na remont np. na połowie szerokości 
jezdni. 
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu cząstkowego akceptuje Zamawiający. 

b. zabezpieczenie terenu robót montaż oznakowania pionowego - Wykonawca ma obowiązek 
posiadania odpowiedniej ilości znaków do prawidłowego zgodnego ze sztuką zabezpieczenia 
prowadzonych przez siebie robot w pasie drogowym , w tym robót prowadzonych  warunkach 
ograniczonej widoczności / żółte swiatła migowe , fala świetlna / 
Posiadane przez Wykonawcę oznakowanie winno być w dobrym stanie technicznym . 

c. rozebranie uszkodzonej nawierzchni jezdni/chodnika 
d. ewentualne uzupełnienie podbudowy, a następnie jej zagęszczenie odpowiednim kruszywem 

w zależności od wielkości ubytków 
Po usunięciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza się stan podbudowy i podłoża gruntowego. 
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Jeśli są one uszkodzone, należy zbadać przyczyny uszkodzenia i usunąć je w sposób właściwy 
dla rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposób naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiając ją 
do akceptacji Zamawiającego. 
W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraźnego wyrównania podbudowy na niewielkiej 
powierzchni można, po akceptacji Zamawiającego, wyrównać ją chudym betonem o zawartości 
np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu 

e. ułożenie nawierzchni z ubiciem i wypełnieniem spoin 
Spoiny wypełnia się takim samym materiałem, jaki występował przed remontem 

f. pielęgnacja nawierzchni 
Powyższe prace wykonywać zgodnie z normami technicznymi dla robót brukarskich 
Technologię wykonania każdorazowo uzgadniać z Inspektorem Nadzoru 
W możliwie największym stopniu należy wykorzystać do remontu cząstkowego materiał 
otrzymany z rozbiórki istniejącej nawierzchni. Nowy materiał uzupełniający powinien być tego 
samego gatunku i koloru co materiał z nawierzchni istniejącej. 
Materiał nadający się do ponownego wbudowania, należy dokładnie oczyścić, posortować 
i składować w miejscach nie kolidujących z wykonywaniem robót. 
 
III.5 
Przełożenie nawierzchni ulicy/chodnika 
nawierzchnie z kostki granitowej, betonowej, płyt betonowych  
Zakres prac obejmuje : 

a. zabezpieczenie terenu robót montaż oznakowania pionowego - Wykonawca ma obowiązek 
posiadania odpowiedniej ilości znaków do prawidłowego zgodnego ze sztuką zabezpieczenia 
prowadzonych przez siebie robot w pasie drogowym , w tym robót prowadzonych  warunkach 
ograniczonej widoczności / żółte swiatła migowe , fala świetlna / 
Posiadane przez Wykonawcę oznakowanie winno być w dobrym stanie technicznym . 

b. rozebranie nawierzchni jezdni/chodnika 
c. uzupełnienie podbudowy i jej zagęszczenie, 
d. ułożenie nawierzchni jezdni/chodnika z tego samego materiału lub z materiału z magazynu 

Wykonawcy 
Powyższe prace wykonywać zgodnie z normami technicznymi dla robót brukarskich 
Technologię wykonania każdorazowo uzgadniać z Inspektorem Nadzoru 
III.6 
Rozebranie obrzeża betonowego chodnikowego/ krawężnika/ławy betonowej 
Zakres prac obejmuje : 

a. montaż oznakowania, zabezpieczenie ruchu pieszych 
b. rozebranie obrzeża /krawężnika/ławy betonowej 
c. usunięcie podsypki z piasku 
d. odwóz materiału, wartościowy materiał na wyznaczone miejsce składowania na pozostały 

miejsce wywozu zabezpiecza Wykonawca 
e. dokładne uprzątnięcie terenu likwidacja oznakowania tymczasowego. 

Rozebranie krawężników należy wykonać w sposób zapewniający ich maksymalny 
możliwy odzysk, dotyczy to w szczególności elementów kamiennych których odzysk 
zakłada się bliski 100 % 
Zakres remontu krawężnika/obrzeża powinien dotyczyć całego obszaru uszkodzonych elementów 
oraz części do niego przylegających. 
Przy wyznaczaniu zakresu remontu należy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, 
zwłaszcza jeśli wymagana jest rozbiórka części chodnika, przylegająca do krawężnika/obrzeża. 
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu akceptuje Zamawiający. 
Odkopanie zewnętrznej ściany krawężników i wyjęcie krawężników/ obrzeży można przeprowadzić 
ręcznie przy pomocy prostych narzędzi pomocniczych jak: łopat, szpadli, oskardów, drągów 
stalowych itp.  
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Krawężniki/ obrzeża otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania, należy 
dokładnie oczyścić, posortować i składować w miejscach nie kolidujących z wykonywaniem robót. 
Po usunięciu krawężników/ obrzeża sprawdza się stan podsypki i ław podkrawężnikowych. 
Stwardniałą starą podsypkę cementowo-piaskową usuwa się całkowicie. Natomiast starą podsypkę 
piaskową, w zależności od jej stanu, albo pozostawia się, albo usuwa się zanieczyszczoną górną jej 
warstwę. 
W przypadku uszkodzenia ław, należy zbadać przyczyny uszkodzenia i usunąć je w sposób właściwy 
dla rodzaju konstrukcji i materiału. 
III.7 
Ułożenie krawężnika 
ułożenie krawężników betonowych 15/30 oraz 20/30 
Zakres prac obejmuje : 

a. zabezpieczenie terenu robót montaż oznakowania pionowego - Wykonawca ma obowiązek 
posiadania odpowiedniej ilości znaków do prawidłowego zgodnego ze sztuką zabezpieczenia 
prowadzonych przez siebie robot w pasie drogowym , w tym robót prowadzonych  warunkach 
ograniczonej widoczności / żółte światła migowe , fala świetlna / 
Posiadane przez Wykonawcę oznakowanie winno być w dobrym stanie technicznym . 
W przypadku gdy krawężnik graniczy z chodnikiem zabezpieczenie ruchu pieszych 

b. wykonanie ławy betonowej 30x40 z oporem z betonu B-20, 
c. ułożenie nowego krawężnika 
d. odtworzenie nawierzchni wzdłuż krawężnika bez względu na jej rodzaj 
e. spoinowanie 
f. dokładne uprzątnięcie terenu likwidacja oznakowania tymczasowego 

 
Ułożenie obrzeży betonowych chodnikowych 
wymiana obrzeży betonowych 8x30 cm, rozebranie starych i ułożenie nowych 
Zakres prac obejmuje : 

a. montaż oznakowania , zabezpieczenie ruchu pieszych 
b. wymiana obrzeży obejmuje w tym zakresie demontaż starych elementów wraz z odwozem, 

ułożenie nowych obrzeży na ławie betonowej, montaż elementów na właściwej wysokości 
wartościowy materiał na magazyn Wykonawcy, na pozostały miejsce wywozu zabezpiecza 
Wykonawca 

c. odtworzenie nawierzchni wzdłuż obrzeża bez względu na jej rodzaj 
d. dokładne uprzątnięcie terenu likwidacja oznakowania tymczasowego 

Powyższe prace wykonywać zgodnie z normami technicznymi dla robót brukarskich. 
 
III.8 
Przełożenie obrzeża betonowego chodnikowego 
zakres prac obejmuje : 

a. montaż oznakowania, zabezpieczenie ruchu pieszych 
b. obniżenie, podwyższenie, wyrównanie obrzeża na podsypce piaskowej 

obejmujące w tym zakresie demontaż elementów , wykonanie nowej 
podsypki, montaż elementów na właściwej wysokości 

c. odtworzenie nawierzchni wzdłuż obrzeża bez względu na jej rodzaj 
d. dokładne uprzątnięcie terenu likwidacja oznakowania tymczasowego 

 
Przełożenie - regulacja pionowa krawężnika 
regulacja wysokościowa krawężników betonowych 15/30, 20/30 oraz kamiennych 
Zakres prac obejmuje : 

a. zabezpieczenie terenu robót montaż oznakowania pionowego - Wykonawca ma obowiązek 
posiadania odpowiedniej ilości znaków do prawidłowego zgodnego ze sztuką zabezpieczenia 
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prowadzonych przez siebie robot w pasie drogowym , w tym robót prowadzonych  warunkach 
ograniczonej widoczności / żółte światła migowe , fala świetlna / 
Posiadane przez Wykonawcę oznakowanie winno być w dobrym stanie technicznym . 
W przypadku gdy krawężnik graniczy z chodnikiem zabezpieczenie ruchu pieszych 

b. obniżenie, podwyższenie, wyrównanie krawężnika na ławie betonowej obejmujące w tym 
zakresie demontaż elementów , wykonanie nowej ławy betonowej , montaż elementów na właściwej 
wysokości. Obejmuje to także sytuację zastąpienia połamanego, pękniętego krawężnika używanym 
krawężnikiem z magazynu Wykonawcy. 

c. odtworzenie nawierzchni wzdłuż krawężnika bez względu na jej rodzaj 
e. dokładne uprzątnięcie terenu likwidacja oznakowania tymczasowego 

 
III.9 
Rozebranie nawierzchni chodników 
nawierzchnie z płyt betonowych i kostki betonowej 
Zakres prac obejmuje : 

a. zabezpieczenie terenu robót montaż oznakowania pionowego - Wykonawca ma 
obowiązek posiadania odpowiedniej ilości znaków do prawidłowego zgodnego ze sztuką 
zabezpieczenia prowadzonych przez siebie robot w pasie drogowym , w tym robót prowadzonych  
warunkach ograniczonej widoczności / żółte światła migowe , fala świetlna / 
Posiadane przez Wykonawcę oznakowanie winno być w dobrym stanie technicznym . 

b. rozebranie nawierzchni jezdni, 
c. odwóz materiału, wartościowy materiał na magazyn Wykonawcy na pozostały miejsce 

wywozu zabezpiecza Wykonawca 
d. dokładne uprzątnięcie terenu likwidacja oznakowania tymczasowego 

Sposób zagospodarowania materiałów zostanie określony w zleceniu . 
 
III.10 
Roboty naprawczo-konserwacyjne 
Regulacja urządzeń w pasie drogowym -regulacja wysokościowa wpustów ulicznych, zasuw, studni 
kanalizacyjnych i teletechnicznych 
Zakres prac obejmuje : 

a. montaż oznakowania, zabezpieczenie ruchu 
b. rozebranie nawierzchni i podbudowy , odkrycie i demontaż urządzenia, 
c. wyregulowanie urządzenia do odpowiedniej wysokości, zgodnej z profilem drogi / chodnika 
d. odtworzenie nawierzchni wokół urządzenia 
e. dokładne uprzątnięcie terenu likwidacja oznakowania tymczasowego 

 
III.11 
Remont bieżący dróg gruntowych 

I) Kompleksowy remont drogi gruntowej 

Zakres prac obejmuje: 

a. zabezpieczenie terenu robót montaż oznakowania pionowego – Wykonawca ma obowiązek 

posiadania odpowiedniej ilości znaków do prawidłowego zgodnego ze sztuką zabezpieczenia 

prowadzonych przez siebie robót w pasie drogowym, w tym robót prowadzonych                                         

w warunkach ograniczonej widoczności/ żółte światła migowe, fala świetlna/ 

Posiadane przez wykonawcę oznakowanie winno być w dobrym stanie technicznym. 

b. mechaniczne wykonanie koryta nawierzchni drogi 

c. zagęszczenie podłoża  

d. w razie konieczności wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku 10 cm 
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e. wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego lub gruzu betonowego o frakcji 

0/63 mm 

f. wykonanie warstwy nawierzchniowej z zagęszczeniem i wyprofilowaniem z kamienia 

łamanego 0,31 mm 

g. wykonywanie prac przy odpowiednich warunkach atmosferycznych gwarantujących 

zachowanie uzyskanych parametrów po wykonanych pracach, zapewnienie lepszego 

odwodnienia drogi 

h. organizacja robót, która zminimalizuje uciążliwości związane z wykonywanymi pracami dla 

odbywającego się ruchu drogowego, okolicznych mieszkańców i firm 

i. dokładne uprzątnięcie terenu likwidacja oznakowania tymczasowego 

II) Cząstkowy remont drogi gruntowej 

a. zabezpieczenie terenu robót montaż oznakowania pionowego – Wykonawca ma obowiązek 

posiadania odpowiedniej ilości znaków do prawidłowego zgodnego ze sztuką zabezpieczenia 

prowadzonych przez siebie robót w pasie drogowym, w tym robót prowadzonych                                         

w warunkach ograniczonej widoczności/ żółte światła migowe, fala świetlna/ 

Posiadane przez wykonawcę oznakowanie winno być w dobrym stanie technicznym. 

b. plantowanie przez mechaniczne wyrównanie nawierzchni drogi 

c. uzupełnienie ubytków z zagęszczeniem nawierzchni drogi 

d. wykonywanie prac przy odpowiednich warunkach atmosferycznych gwarantujących 

zachowanie uzyskanych parametrów po wykonanych pracach, zapewnienie lepszego 

odwodnienia drogi 

e. organizacja robót, która zminimalizuje uciążliwości związane z wykonywanymi pracami dla 

odbywającego się ruchu drogowego, okolicznych mieszkańców i firm 

f. dokładne uprzątnięcie terenu likwidacja oznakowania tymczasowego 

 

IV Normy i przepisy związane 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. badania polowe. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
BN-72/8932-01Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.” 
PN-81/B-04452 „Grunty budowlane. Badania polowe.” 
PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.” 
PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.” 
BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.” 
BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.” 
BN-67/8936-01 „Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne 
wykonania odbioru.” 
PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Podział, nazwy, i określenia. 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń. 
PN-77/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
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PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności. 
BN-77/-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-78/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
PN-EN-197-1:2002      Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
 
 
 
 


