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I.DANE PODSTAWOWE 

1. Podstawa opracowania 
Podstawą do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego są następujące materiały: 
 mapa zasadnicza,  
 wizja w terenie, 
 wytyczne Inwestora 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,  
 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U.2021.1376 z późniejszymi 

zmianami) 
 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z 

późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi 
zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.1126 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z 
późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późniejszymi 
zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Technologii z dnia 20 grudnia  2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z późniejszymi 
zmianami). 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu „ Łąk Saromiejskich” w Żaganiu 
Uchwalonego Uchwałą  nr X/49/2007 z dnia 31 maja 2007 r. 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu „ Łąk Saromiejskich II” w Żaganiu 
Uchwalonego Uchwałą  nr XIII/92/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. 

 Zalecenia Konserwatorskie nr ZN.5142.133.2021[mŻag] z dnia 10.01.2022r. Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
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2. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz 
realizacji zadania na podstawie uzyskanego pozwolenia realizacji inwestycji pn.:  
Kompleksowa przebudowa drogi nr 104695F w celu zwiększenia dostępności do kluczowych 
usług społecznych w Żaganiu. 
Przedmiot zamówienia należy wykonać wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”. 
Etap I – przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej – projekt budowlany i projekt 
techniczny techniczny wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń wynikających z przepisów 
szczegółowych  wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD z klauzulą natychmiastowej wykonalności lub 
zgody właściwego organu na przebudowę drogi oraz innych decyzji administracyjnych, 
uzgodnień i opinii, niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. 
Etap II – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanych i zatwierdzonych 
projektów budowlanych i technicznych.  
Program funkcjonalno-użytkowy w ramach niniejszego opracowania obejmuje  zadanie pn.: 
Kompleksowa przebudowa drogi nr 104695F w celu zwiększenia dostępności do kluczowych 
usług społecznych w Żaganiu, działka ewidencyjne nr: 901 Żagań. Zadanie polega na 
zaprojektowaniu i zrealizowaniu kompleksowej przebudowy drogi nr 104695G - ul. Skarbowa w 
Żaganiu na odcinku 700m wg. określonych w PFU wytycznych oraz zgodnie z obowiązującymi na 
tym obszarze miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz Zaleceniami 
Konserwatorskimi Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 
ZN.5142.133.2021[mŻag] z dnia 10.01.2022r. Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.  
W związku z wąskim pasem drogowym, w celu realizacji założonych w projekcie elementów 
niezbędne jest zastosowanie zapisów Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i uzyskanie decyzji 
Zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z klauzulą natychmiastowej wykonalności. 
W związku z planowanym trybem realizacji inwestycji w procedurze Zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej (tzw. ZRiD) dopuszcza się możliwość pozyskania nowych zaleceń 
konserwatorskich  dopuszczających rozwiązania odmienne od aktualnie obowiązujących 
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres dopuszczalnych 
zmian przy założeniu uzyskania akceptacji Lubskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
mógłby dotyczyć rodzaju nawierzchni (np. bitumiczna) oraz odstępstw w kwestii wycinki drzew 
celem ulokowania ścieżki rowerowej. 

3. Cel projektu 
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do kluczowych usług społecznych w Żaganiu. 
Żagań, jest miastem zagrożonym marginalizacją ze względu na utratę funkcji społeczno-
gospodarczych. Dodatkowo w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, Żagań wraz z 
otoczeniem, jako Miejski Obszar Funkcjonalny, został wskazany jako Obszar Strategicznej 
Interwencji.  
Planowana przebudowa drogi nr 104695F jest elementem kompleksowego planu modernizacji 
najważniejszych dróg i poprawy bezpieczeństwa w mieście Żagań. Ulica Skarbowa zlokalizowana 
jest w centrum miasta i jest jedną z ważniejszych dróg w mieści, z punktu widzenia usług dla 
społeczeństwa. 
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Zwiększenie dostępności do kluczowych usług ma duże znaczenie przy zmniejszeniu negatywnych 
zjawisk spowodowanych pandemią COVID-19. Przy przedmiotowej ulicy znajdują się 3 
przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi oraz 2 szkoły (691 uczniów) , w tym Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy dla dzieci niepełnosprawnych. Dostępność i atrakcyjność lokalizacji szkół i 
przedszkoli pozwoli na aktywny i bezpieczny powrót uczniów do szkół i przedszkoli po pandemii. 
Dodatkowo przy ulicy Skarbowej znajduje się m.in. Urząd Skarbowy , z usług którego korzystają 
mieszkańcy całego powiatu. W bezpośrednim sąsiedztwie siedzibę mają dwa banki oraz poczta, 
Urząd Statystyczny – wszystkie te instytucje świadczą usługi również osobom z poza terenu 
miasta. Przy ulicy znajduje się również zabudowa jedno i wielorodzinna. Przy ulicy znajduje się 
wystawiony na sprzedaż budynek pod prowadzenie działalności gospodarczej a kompleksowa 
przebudowa zwiększy jego atrakcyjność, co w efekcie może skutkować nowymi miejscami pracy. 
Będzie to olejny element przeciwdziałania skutkom COVID-19. 
Z uwagi na zastosowanie rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo, projekt będzie spójny z 
realizowanymi działaniami w ramach programu „ Razem bezpieczniej”. Ścieżka rowerowa, która 
została zaplanowana jako element inwestycji przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji. Jest to 
element poprawiający jakość życia mieszkańców, jak również przyczyniający się do propagowania 
sportu i zdrowego trybu życia, co również należy uznać, za element przeciwdziałania skutkom 
COVID-19.  
Inwestycja będzie rozwiązaniem zdiagnozowanych problemów: 

 przeciwdziałanie marginalizacji miasta ze względu na utratę funkcji społeczno-
gospodarczych, 

 zwiększenie dostępności do kluczowych usług, 
 zwiększenie bezpieczeństwa i atrakcyjności, 
 poprawienie jakości życia mieszkańców, 
 propagowanie sportu i zdrowego trybu życia, 
 ograniczenia niskiej emisji, 
 przeciwdziałanie skutkom COVID-19. 

4. Lokalizacja 
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w gminie Żagań, w mieście Żagań. 
Planuje się realizację zadania pn: Kompleksowa przebudowa drogi nr 104695F w celu 
zwiększenia dostępności do kluczowych usług społecznych w Żaganiu (wykonana w trybie 
zaprojektuj i wybuduj). Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Skarbowej w Żaganiu - w związku z 
za wąskim pasem drogowym na umieszczenie wszelkich założonych elementów drogi oraz 
zagospodarowania i infrastruktury inwestycję należy lokalizować w pasie drogowym ( dz. ewid.  
nr 901 Obręb  ewid. 081002_1.0002 Żagań) oraz dokonać wyznaczenia niezbędnego terenu 
(poza działką 901) do zajęcia pod drogę (i jej zagospodarowanie) oraz należy sporządzić mapy 
podziałowe umożliwiające wykup gruntu w ramach procedury Zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej (tzw. ZRiD), oraz uzyskać decyzję zezwalającą na realizację inwestycji 
drogowych z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz decyzje administracyjne, 
uzgodnienia i opinie, niezbędne do zrealizowania zadania inwestycyjnego.  
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5. Stan istniejący  
Planowana inwestycja obejmuje działkę ewidencyjną nr 901 (ulica Skarbowa) obręb  ewid. 
081002_1.0002 Żagań. Teren ten stanowi własność Inwestora: 
- działka nr 901 to działka drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 7,0m wraz 
z dwustronnym chodnikiem na większości trasy. 
Dostęp do drogi odbywa się z drogi wojewódzkiej nr 296 (ul. Jana Pawła II) oraz od drogi gminnej 
od ulicy Wojska Polskiego (objęte opracowaniem tylko w zakresie włączeń). W pasie drogowym 
istnieje infrastruktura obca (sieć wodociągowa, sieć teleinformatyczna, sieć energetyczna, sieć 
gazowa, sieć kanalizacji ogólnospławnej). Lewostronnie zlokalizowana jest  nowa sieć 
oświetleniowa która nie podlega przebudowie. Projektując geometrię drogi należy nawiązać się 
chodnikiem do istniejącego oświetlenia bez ingerencji w istniejącą sieć oświetleniową. Zakłada 
się rozbudowę istniejącego oświetlenia od wysokości budynku 31 (dz. ewid. 940) do końca 
opracowania. 
W celu realizacji wymaganego zakresu inwestycji konieczna może okazać się wycinka drzew. 
Droga zlokalizowana jest między zabudowaniami na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod 
nr 70 i 2169 oraz na terenie stanowiska archeologicznego Żagań 29 (AZP 69-12/12) – układ 
urbanistyczny miasta Żagań na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (dz. U. z 2021 r. poz. 710 tj. ze zm.). 
Całość drogi znajduje się  poza obszarem objętym ochroną przyrody.  
Najbliżej zlokalizowane formy ochrony przyrody znajdują się: 

 1.7km- obszar Natura 2000 dyrektywa siedliskowa - Dolina Dolnego Bobru- PLH080068 
 3.7km – obszar Natura 2000 dyrektywa siedliskowa- Małomickie Łęgi- PLH080046 
 4.1km- obszar Natura 2000 dyrektywa ptasia- Bory Dolnośląskie- PLB020005 
 0,3km- Obszar chronionego Krajobrazu- Dolina Bobru 
 2.8km- Obszar chronionego Krajobrazu- Bory Dolnośląskie 
Inwestycja zlokalizowana jest praktycznie w całości na obszarze zagrożenia powodziowego od 
rzeki Bóbr na poziomie  0,2% oraz 1,0%. 

 
Rys. 1 Mapa zagrożenia powodziowego (źródło – Internet) 
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II.OPIS OGÓLNY  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz 
realizacji zadania na podstawie uzyskanego pozwolenia inwestycji pn: Kompleksowa 
przebudowa drogi nr 104695F w celu zwiększenia dostępności do kluczowych usług społecznych 
w Żaganiu (wykonana w trybie zaprojektuj i wybuduj)  na odcinku 700m od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 296 do granicy przedmiotowej działki ewidencyjnej nr 901. Przedmiotowa droga- 
ulica Skarbowa zlokalizowany jest na terenie województwa Lubuskiego, w powiecie Żagańskim na 
terenie miasta Żagań 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 
funkcjonowania przedmiotowej drogi. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania 
projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, 
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, wykonać roboty budowlane i 
uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.  
Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego 
dalej „PFU”. Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą 
Prawo zamówień publicznych. 
Program funkcjonalno - użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące dokumentacji 
projektowej, a także budowy zadania j.w., w systemie „zaprojektuj – wybuduj”.  

 
Rys. 2 Orientacja na mapie woj. Lubuskiego (źródło – Internet) 
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Rys. 3 Orientacja na planie miasta Żagań  (źródło – Internet) 

 
 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych   

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na:  
I. opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień, oraz opinii, 
niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego – w oparciu o obowiązujące przepisy, oraz 
dokonać wyznaczenia niezbędnego terenu (poza działką 901) do zajęcia pod drogę (i jej 
zagospodarowanie) oraz należy sporządzić mapy podziałowe umożliwiające wykup gruntu w 
ramach decyzji ZRiD, oraz uzyskać decyzję ZRiD z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz 
decyzje administracyjne, uzgodnienia i opinie, niezbędne do zrealizowania zadania 
inwestycyjnego 
 

II. wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w oparciu o 
dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących przebudowę drogi 
miejskiej. Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 
wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach 
Zaakceptowanej Kwoty Umownej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące 
Roboty:  
1) przebudowę drogi nr 104695F- ul. Skarbowa w Żaganiu na odcinku 700m uwzględniając 
zapisy obowiązujących na tym obszarze miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
oraz Zaleceń Konserwatorskich nr ZN.5142.133.2021[mŻag] z dnia 10.01.2022r. wydanych przez 
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
2) przebudowę i budowę nowej infrastruktury dla pieszych -  chodnik lewostronny na 
odcinku 700m, chodnik prawostronny na długości 486m 
3) przebudowę i budowa zjazdów przez chodniki i ścieżkę rowerową 
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4) przebudowę i budowę infrastruktury dla rowerzystów - ścieżka rowerowa o długości 
700m 
5) budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: 
kanalizację deszczową o długości 700m wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi  
6) oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla 
skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,  
7) budowę urządzenia podczyszczające wody opadowe , wylot wód opadowych do cieku,  
8) budowę parkingu na 5 miejsc postojowych  
9) rozbudowę istniejącego oświetlenia drogowego od wysokości budynku 31 (dz. ewid. 940) 
do końca opracowania na odcinku ok 120m. 
10) Wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu - realizację oznakowania drogowego oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym: 4 przejścia dla pieszych z oznakowaniem solarnym i 
zastosowaniem dotykowych płyt ostrzegawczych oraz wprowadzenie żółtych barierek 
bezpieczeństwa w ilości  5 szt.  
11) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod  i nadziemnej: 
urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i 
odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń 
kolejowych i innych,  
12) rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,  
13) wycinkę drzew kolidujących z zagospodarowaniem pasa drogowego wraz z realizacją 
nowych nasadzeń.  
14) wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez 
Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego 
nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,  
15) wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych  w ramach 
inwestycji,  
16) wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 
komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z 
przyjętych rozwiązań,  
17) wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów  
w budowa, przebudowa, rozbudowa: chodników rozbiórka istniejącego korpusu musi zostać 
dokonana na głębokość wynikającą z obliczonych  grubości nowych warstw konstrukcji 
nawierzchni  trasy głównej  w odniesieniu do niwelety z Projektu Budowlanego/ oraz zastanych 
właściwości odkrytych warstw,   
18) materiał z rozbiórek: 
a) rozbiórka istniejącego korpusu musi zostać dokonana w sposób selektywny, 
umożliwiający dalsze zastosowanie powstałego materiału,  
b) powstały materiał z rozbiórki istniejącego korpusu drogi nadający się do ponownego 
wbudowania (brukowiec, krawężniki płytki betonowe, kostka brukowa, obrzeża) stanowi 
własność Inwestora i należy go przewiesić w miejsce wskazane przez Inwestora i protokolarnie 
przekazać , 
c) powstały materiał z rozbiórki nienadający się do ponownego wbudowania  Wykonawca na 
własny koszt przewiezie na Składowisko odpadów i w ramach ceny kontraktowej pokryje koszty 
utylizacji 
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d) materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia, a nie wykorzystywane 
do innych robót należą do Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem 
odpadów ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilość użytych materiałów  
rozbiórki, które Wykonawca wbuduje na miejscu lub na własny koszt odwiezie i złoży w miejsce 
wskazane przez Inwestora i protokolarnie przekaże, 

 

Łączna długość drogi nr  104695F -ul. Skarbowa w Żaganiu przewidzianej do przebudowy 
wynosi – 700,0m.  Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa 
lubuskiego, powiatu Żagańskiego, miejscowości Żagań. Zadanie obejmuje przebudowę ulicy 
Skarbowej w Żaganiu. W związku z za wąskim pasem drogowym na umieszczenie wszelkich 
założonych elementów drogi , zagospodarowania i infrastruktury inwestycję należy lokalizować 
w pasie drogowym ( dz. ewid.  nr 901 Obręb  ewid. 081002_1.0002 Żagań) oraz dokonać 
wyznaczenia niezbędnego terenu (poza działką 901) do zajęcia pod drogę (i jej 
zagospodarowanie) oraz należy sporządzić mapy podziałowe umożliwiające wykup gruntu w 
ramach decyzji ZRiD, oraz uzyskać decyzję ZRiD z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz 
decyzje administracyjne, uzgodnienia i opinie, niezbędne do zrealizowania zadania 
inwestycyjnego 
W związku z planowanym trybem realizacji inwestycji w procedurze Zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej (tzw. ZRiD) dopuszcza się możliwość pozyskania nowych zaleceń 
konserwatorskich  dopuszczających rozwiązania odmienne od aktualnie obowiązujących 
zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres dopuszczalnych 
zmian przy założeniu uzyskania akceptacji Lubskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
mógłby dotyczyć rodzaju nawierzchni (np. bitumiczna) oraz odstępstw w kwestii wycinki drzew 
celem ulokowania ścieżki rowerowej. 

1.1.1 Charakterystyczne parametry projektowanej drogi i zagospodarowania 

I. Droga:  
1) długość drogi podlegająca przebudowie:700m 
2) klasa drogi:  L (lokalna)  
3) kategoria ruchu: KR3  
4) dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,  
5) prędkość projektowa: 40 km/h w terenie zabudowanym  
6) ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,  
7) szerokość jezdni: 5,5m do 7,0m, wraz poszerzeniami na łukach poziomych,  
8) ilość miejsc postojowych: 5szt. 

 
II. Chodnik:  
1) długość chodnika prawostronnego: 486m 
2) długość chodnika lewostronnego: 700m  
3) szerokość chodnika: min. 1,5m 

 
III. Ścieżka rowerowa:  
1) długość ścieżki rowerowej: 700m 
2) szerokość ścieżki rowerowej: 2,0m- dwukierunkowa   
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IV. Urządzenia bezpieczeństwa:  
1) ilość przejść dla pieszych - 4szt. 
2) W obrębie przejść dla pieszych dotykowe płyty ostrzegawcze 
3) solarne znaki aktywne D6 - 6 szt. 
4) Żółte barierki ochronne – 5szt. 
 
V. Kanalizacja deszczowa:  
1) długość kanalizacji deszczowej: 700m 

 
VI. Oświetlenie:  

1) długość odcinka wymagającego oświetlenia drogowego :120m 
2) oświetlenia drogowego o napięciu niskim 0,4kV, 
3) nowe słupy oświetleniowe z oprawą do oświetlenia drogowego w stylistyce i wzornictwie 

nawiązując do istniejącego oświetlenia. 

1.1.2 Zakres prac objętych zamówieniem 

I. Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, projektu technicznego, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program 
funkcjonalno – użytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD z klauzulą natychmiastowej 
wykonalności lub zgody właściwego organu na przebudowę drogi oraz innych decyzji 
administracyjnych, uzgodnień i opinii, niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.  
Przebudowę drogi nr 104695F - ul. Skarbowej w Żaganiu należy zaprojektować i wykonać 
uwzględniając zapisy obowiązujących na tym obszarze miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz Zaleceń Konserwatorskich nr ZN.5142.133.2021[mŻag] z dnia 10.01.2022r. 
wydanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
W związku z planowanym trybem realizacji inwestycji w procedurze Zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej (tzw. ZRiD) dopuszcza się możliwość pozyskania nowych zaleceń 
konserwatorskich dopuszczających rozwiązania odmienne od aktualnie obowiązujących 
zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres dopuszczalnych 
zmian przy założeniu uzyskania akceptacji Lubskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
mógłby dotyczyć rodzaju nawierzchni (np. bitumiczna) oraz odstępstw w kwestii wycinki drzew 
celem ulokowania ścieżki rowerowej. 
 

1) Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować:  
a) Projekt Budowlany,  
b) Projekt Techniczny,  
c) Opinię geotechniczną ( w razie konieczności dokumentację geologiczno-inżynierską)  
d) Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury 

technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją,  
e) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  
f) Projekt zmiany stałej organizacji ruchu,  
g) Inwentaryzację zieleni i projekt nasadzeń,  
h) Przedmiar robót,  
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i) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
j) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,   
k) Pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych projektem.  

 
Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643 z późniejszymi zmianami) 
W przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów obowiązek 
pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robót. 

  

VII. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi wraz z niezbędną 
infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę 
robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z pozyskanych przez Wykonawcę 
obejmujących w szczególności:  

1) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na 
czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,  
2) wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, ewentualna pielęgnacja drzew 
ograniczających skrajnię drogową,  
3) roboty ziemne, poszerzenie korpusu drogi, korekty łuków drogi,  
4) przebudowa jezdni (wzmocnienie/wymiana konstrukcji nawierzchni),  
5) rozbudowa i przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi,  
6) przebudowa, odbudowa przepustów drogowych przepływowych, wraz z budową nowych 
przepustów,  
7) budowa odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa ) wraz z odprowadzeniem wód ujętych 
w system kanalizacji deszczowej do środowiska/do odbiorników i wszelkimi niezbędnymi 
urządzeniami towarzyszącymi (urządzeniami podczyszczającymi, regulującymi przepływ itp.), 
8) przebudowa: chodników,  
9) budowa: ścieżki rowerowej 
10) przebudowa, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,  
11) rozbudowa sieci oświetlenia drogowego, 
12) zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za 
nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym: sieci elektroenergetycznych, 
wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, i telekomunikacyjnych),  
13) demontaż istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż nowych urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu,  
14)  stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome - 
grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe,  
15) w razie konieczności – zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej architektury 
(kapliczki, krzyże itp.),  
16) zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badań archeologicznych, 
17)  w razie konieczności – zapewnienie nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikającym z 
ogólnych przepisów  
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18) roboty wykończeniowe i porządkowe,  
19) pełnienie nadzoru autorskiego, 
20) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  
21) przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia 
zakończenia robót – w terminie realizacji umowy,  

oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej a wynikające z dokumentacji projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę. 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy 
I. Przedmiot zamówienia musi uwzględniać:  

1) uwarunkowania wynikające z ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego terenu inwestycji,  
2) uwarunkowania wynikające z wytycznych Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Zielonej Górze,  
3) uwarunkowania wynikające ze wszelkich pozyskanych przez Wykonawcę na etapie projektowania 
decyzji i uzgodnień. 
 
W związku z planowanym trybem realizacji inwestycji w procedurze Zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej (tzw. ZRiD) dopuszcza się możliwość pozyskania nowych zaleceń 
konserwatorskich dopuszczających rozwiązania odmienne od aktualnie obowiązujących zgodnie z 
miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres dopuszczalnych zmian przy 
założeniu uzyskania akceptacji Lubskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mógłby 
dotyczyć rodzaju nawierzchni (np. bitumiczna) oraz odstępstw w kwestii wycinki drzew celem 
ulokowania ścieżki rowerowej. 

1.2.1 Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie w 
szczególności do 
1) sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych, zawierającej wszystkie urządzenia 

zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej,  
2) wyznaczenia terenu do zajęcia pod drogę oraz sporządzenie mapy podziałowej umożliwiającej 

wykup gruntu w ramach decyzji ZRiD,  
3) wykonania  badań oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do zaprojektowania 

drogi i obiektów inżynierskich, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Wodnej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z 
dnia 25.04.2012r. (dz.U. 2012 poz. 463), w razie konieczności – opracowania dokumentacji 
geologiczno – inżynierskiej,  

4) wykonania wszelkich innych badań i pomiarów niezbędnych do opracowania projektów 
budowlanych i wykonawczych ( w tym w razie potrzeby pomiarów ruchu na skrzyżowaniach),  

5) wykonania dokumentacji fotograficznej drogi objętej przebudową, w szczególności istniejących 
zjazdów, ogrodzeń i budynków sąsiadujących bezpośrednio z inwestycją – przed przystąpieniem 
do robót,  

6) uzyskania decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zatwierdzającej projekt 
budowlany  
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7) opracowania projektów budowlanych i technicznych, dla wszystkich branż, w formie planów 
rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu 
robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem 
wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz załączonych specyfikacji technicznych. 
Projekty budowlane i techniczne przed uzyskaniem decyzji ZRID i uzyskaniem pozwolenia na 
budowę muszą  być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu,  

8) opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych (ST) 
sporządzonych w oparciu o aktualny standard Ogólnych Specyfikacji Technicznych. Opracowane 
specyfikacje techniczne należy uzgodnić z Zamawiającym.  

9) opracowania zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu,  

10) opracowania projektu stałej organizacji ruchu – zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z 
uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu przez Zarządcę Ruchu,  

11) uzyskania uzgodnień z właścicielami sieci: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci 
wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń 
melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych, wraz z opłatami za nadzór nad 
przebudową ze strony właścicieli sieci,  

12) uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, nie ujętych w wykazie ale 
obowiązujących w celu uzyskania Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), 
zrealizowania inwestycji oraz jej zakończenia. 

13) uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) oraz wszelkich innych 
decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania 
inwestycyjnego,  

14) zabezpieczenia lub przeniesienia zabytków małej architektury, przeprowadzenia badań 
archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, w zakresie wynikającym ze 
stosownych przepisów ( w razie konieczności),  

15) zapewnienia polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas prowadzenia robót 
budowlanych, w szczególności zapewnienia mieszkańcom możliwości dojazdu do posesji na 
każdym etapie realizacji zadania,  

16) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wód opadowych ujętych do projektowanej 
kanalizacji deszczowej  

17) realizacji robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz zatwierdzone projekty 
techniczne – po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, przy zapewnieniu 
wszelkich wymagań dotyczących ochrony środowiska wynikających z uzyskanych decyzji,  

18) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,  
19) zapewnienia kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia budowlane,  
20) w przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca 

ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem.      
21) prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST. Po 

wykonaniu wszystkich warstw nawierzchni należy wykonać pomiary grubości poszczególnych 
warstw, 

22)  prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiarów ilości wykonanych robót,  
23) przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego, który winien 

zawierać w szczególności:  
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-umowę, ofertę,  
-umowy z podwykonawcami,  
-harmonogram,  
-wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, 
-protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,  
-polisę ubezpieczeniową,  
-protokół przekazania placu budowy,  
-pismo o powołaniu Komisji Odbioru,  
-Program Zapewnienia Jakości,  
-badania materiałów, recepty,  
-wyniki pomiarów,  
-wyniki badań laboratoryjnych,  
-deklaracje właściwości użytkowych dla stosowanych materiałów,  
-sprawozdanie techniczne Wykonawcy,  
-opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, wraz ze zbiorczym 
zestawieniem wyników badań,  
-geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ,  
-rozliczenie finansowe,  
-protokoły odbioru przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub 
administratorów,  
-oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami.  
Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 
egz. w wersji elektronicznej ( w formacie *.pdf),  

24) sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie przyjęcia do właściwego 
zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna być 
sporządzona w wersji papierowej – 2 egz., oraz cyfrowej, z wykorzystaniem map do celów 
projektowych w skali 1:500, użytych przy sporządzaniu dokumentacji projektowej,  

25) przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia 
zakończenia robót,  

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy  
(w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 
doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednych kwalifikacjach 
zawodowych i doświadczeniu zawodowym.  
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.  

1.2.1 Inne wymagania 
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie zawartej umowy o pracę, osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks 
pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 1502, z późniejszymi zmianami). Wymaganie powyższe dotyczy 
pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja 
robót budowlanych - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż 
przewidzianych w dokumentacji projektowej – wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty 
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budowlane na budowie, kadra techniczna, budowy za wyjątkiem kierownika budowy, kierowników 
robót i projektantów. Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez 
Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – zawarte są w projekcie umowy 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1) wykonanie robót budowanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
(t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) Wykonanie i oddanie do użytkowania musi 
być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 
przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej,  
2) efektem końcowym ma być zrealizowanie zadania pn:  
Kompleksowa przebudowa drogi nr 104695F w celu zwiększenia dostępności do kluczowych usług 
społecznych w Żaganiu z uzyskaniem parametrów określonych w PFU w punkcie 1.1.1 
3) droga ma spełniać wymogi zawarte w „warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie”  (Dz.U. 2019 poz. 1643 z późniejszymi zmianami) 
4) konstrukcja podatna ma być zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat, w przypadku gdy 
wymogi rozporządzenia dot. geometrii drogi nie mogą być spełnione w ramach przebudowy, 
Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca pozyskał zgodę na odstępstwa, po uprzedniej akceptacji 
zastosowanych rozwiązań projektowych,  
5) W związku z planowanym trybem realizacji inwestycji w procedurze Zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej (tzw. ZRiD) dopuszcza się możliwość pozyskania nowych zaleceń 
konserwatorskich dopuszczających rozwiązania odmienne od aktualnie obowiązujących zgodnie z 
miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres dopuszczalnych zmian przy 
założeniu uzyskania akceptacji Lubskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mógłby 
dotyczyć rodzaju nawierzchni (np. bitumiczna) oraz odstępstw w kwestii wycinki drzew celem 
ulokowania ścieżki rowerowej. 
6) drogę należy zaprojektować istniejącym śladem, uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa 
drogowego i terenów przyległych. Podczas opracowania dokumentacji projektowej dążyć należy do 
maksymalnego wykorzystania istniejącego pasa drogowego,  
7) dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winna zostać przekazana Inwestorowi w 
stanie kompletnym do skutecznego pozyskania decyzji administracyjnej upoważniającej Inwestora 
do użytkowania drogi stanowiącej przedmiot zamówienia, w zakresie zgodnym z Prawem 
Budowlanym.  

1.3.1  Zakres robót i szacunkowa  wycena 
I. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:  
1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  
2) wynikami badań i pomiarów własnych,  
3) wynikami opracowań własnych,  
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4) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie funkcjonalno-
użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych 
rozwiązań projektowych. Szczegółowe rozwiązana wpływające na zwiększenie zakresu robót 
stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Założenia PFU należy traktować jako nadrzędne, jednakże zaleca się dokonanie wizji terenowej 
i sprawdzenie miejsca robót oraz ich otoczenia celem weryfikacji założeń programu  
funkcjonalno-użytkowego. Przedstawione założenia PFU są koncepcją czyli materiałem wyjściowym 
dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań w celu realizacji inwestycji. Wykonawca jest 
zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie własnych 
obliczeń w zakresie konstrukcji poszczególnych elementów opisanych w PFU. Zapisy ujęte w PFU 
należy traktować jako wskazanie efektu minimalnego pożądanego przez Zamawiającego. 
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z 
wykonywaniem inwestycji oraz uzyskania dokładnych informacji koniecznych i przydatnych do 
oceny prac, gdyż Zamawiający wyklucza możliwość roszczenia Wykonawcy z tytułu błędnego 
skalkulowania ceny lub pominięcie elementów do wykonania umowy. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Po zakończeniu wszystkich 
prac teren budowy należy uporządkować. Koszty wywozu i utylizacji urobku powstałego w wyniku 
prac ziemnych ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia lub przełożenia wszelkich istniejących urządzeń 
obcych w strefie robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych Zarządców i na własny koszt 
 tj. wszelkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne, mapy do 
celów projektowych itp. Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie. W razie potrzeby wystąpi do 
Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień. W oparciu o założenia Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, Wykonawca opracuje projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji 
ZRiD z klauzulą natychmiastowej wykonalności lub zgody właściwego organu na przebudowę 
drogi oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, niezbędnych do zrealizowania 
zadania inwestycyjnego. 
Kompletne opracowania projektowe przed uzyskaniem zezwolenia na realizację muszą być 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem 
istniejącym. Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy opracowania projektowego, jaka jest 
potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz potrzeb wykonawstwa i 
kontroli robót. Projekt musi uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 
Zamawiającemu. 

1.4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
1) wytyczne geodezyjne obiektu,  
2) wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed przebudowy (w szczególności: zjazdów do 

posesji, budynków, ogrodzeń, i elementów środowiska przyrodniczego podlegających ochronie, 
zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie,  
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3) zabezpieczenie zieleni nie przeznaczonej do wycinki przed uszkodzeniem, rozbiórka elementów 
krzyżujących się z odcinkiem drogi objętym przebudową, w tym urządzeń odwadniających, 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i innych, wraz z utylizacją odpadów rozbiórka elementów 
istniejących zjazdów, ogrodzeń i innych urządzeń infrastruktury kolidujących z drogą powiatową,  

4) materiał z rozbiórek: 
a) rozbiórka istniejącego korpusu musi zostać dokonana w sposób selektywny, umożliwiający 

dalsze zastosowanie powstałego materiału,  
b) powstały materiał z rozbiórki istniejącego korpusu drogi nadający się do ponownego 

wbudowania (brukowiec, krawężniki płytki betonowe, kostka brukowa, obrzeża) stanowi 
własność Inwestora i należy go przewiesić w miejsce wskazane przez Inwestora i 
protokolarnie przekazać , 

c) powstały materiał z rozbiórki nienadający się do ponownego wbudowania  Wykonawca na 
własny koszt przewiezie na Składowisko odpadów i w ramach ceny kontraktowej pokryje 
koszty utylizacji 

d) materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia, a nie wykorzystywane do 
innych robót należą do Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem 
odpadów ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilość użytych materiałów  
rozbiórki, które Wykonawca wbuduje na miejscu lub na własny koszt odwiezie i złoży w 
miejsce wskazane przez Inwestora i protokolarnie przekaże, 

5) wycięcie drzew i krzewów:  
a) pnie drzew – dłużyce, stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca po dokonaniu ich 

obmiaru na własny koszt dostarczy je do jednostek Zamawiającego. Miejsca odwozu gałęzi 
wraz z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca. Karczowanie pni 
po wycince jest w zakresie Wykonawcy,  

b) wycinka drzew winna zostać przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, W razie 
konieczności, podczas wycinki drzew Wykonawca winien zapewnić nadzór ornitologiczny,  

c) w przypadku konieczności nasadzeń drzew i krzewów obowiązek ich wykonania spoczywa na 
Wykonawcy,  

1.4.2 Wykonanie zadania obejmuje w szczególności: 
I. Roboty przygotowawcze:  
1) roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
2) roboty ziemne, 
3) wycinka drzew i krzaków,  
II. Droga:  
1) roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
2) roboty ziemne, 
3) roboty sieciowe i instalacyjne,  
4) usuwanie kolizji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą infrastrukturą obcą (sieci i 

przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe,  elektroenergetyczne, teletechniczne i inne), 
5) podbudowy, 
6) regulacja infrastruktury obcej z uzupełnieniem brakujących skrzynek i włazów, 
7) nawierzchnie jezdni  
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III. Chodnik:  
1) rozbiórka istniejącej nawierzchni chodników , 
2) rozbiórka krawężników i obrzeży, 
3) roboty ziemne, 
4) budowa i przebudowa urządzeń,  
5) regulacja urządzeń obcych, 
6) ustawienie krawężników, 
7) ustawienie obrzeży, 
8) nawierzchnie chodników. 
 
IV. Zjazdy indywidualne:  
1) rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów indywidualnych , 
2) rozbiórka krawężników, 
3) roboty ziemne, 
4) budowa i przebudowa urządzeń,  
5) regulacja urządzeń obcych, 
6) ustawienie krawężników, 
7) nawierzchnie zjazdów. 

 
V. Ścieżka rowerowa:  
1) roboty rozbiórkowe w miejscu projektowanej ścieżki rowerowej, 
2) wycinka drzew, 
3) roboty ziemne, 
4) budowa i przebudowa urządzeń,  
5) regulacja urządzeń obcych, 
6) ustawienie krawężników, 
7) ustawienie obrzeży, 
8) nawierzchnie ścieżki rowerowej. 

 
VI. Urządzenia bezpieczeństwa:  
1) ilość przejść dla pieszych - 4szt. 
2) W obrębie przejść dla pieszych dotykowe płyty ostrzegawcze 
3) solarne znaki aktywne D6 - 6 szt. 
4) Żółte barierki ochronne – 5szt. 
 
VII. Kanalizacja deszczowa:  
1) roboty ziemne, 
2) roboty instalacyjne – budowa sieci, 
3) montaż wpustów deszczowych, 
4) montaż krat deszczowych, 
5) montaż przykanalików deszczowych, 
6) wykonanie zrzutu wody do środowiska 

 
 



20 
 

VIII. Oświetlenie:  
1) roboty ziemne, 
2) roboty instalacyjne – budowa (rozbudowa) sieci oświetlenia drogowego, 
3) montaż słupów oświetleniowych 

III. Zestawienie elementów rozliczeniowych 
Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar 

1. Prace projektowe 

1.1 
Sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych, zawierającej wszystkie 
zinwentaryzowane urządzenia,  wyznaczenie terenu do zajęcia pod drogę oraz 
sporządzenie mapy podziałowej umożliwiającej wykup gruntu w ramach decyzji ZRiD 

kpl. 1 

1.2 
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbędnymi 
uzgodnieniami i decyzjami wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej dla wszystkich branży objętych opracowaniem 

kpl. 1 

1.3 Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogowego wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami i uzyskaniem zatwierdzenia projektu kpl. 1 

2. Koszty towarzyszące 

2.1 Obsługa laboratoryjna, nadzór archeologiczny, nadzór autorski, opracowanie, 
wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu Kpl. 1 

3. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

3.1. Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych - tyczenie 
trasy , oraz wykonanie mapy powykonawczej zrealizowanej inwestycji  kpl. 1 

3.2. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze kpl. 1 

4. Roboty budowlane i instalacyjne 

4.1. Przebudowa drogi kpl. 1 

4.2. Przebudowa chodników kpl. 1 

4.3. Budowa ścieżki rowerowej kpl. 1 

4.4. Budowa sieci kanalizacji deszczowej kpl. 1 

4.5. Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego kpl. 1 

4.6 

Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą w zakresie sieci i przyłączy ( wodociąg, 
kanalizacja sanitarna, kanalizacja ogólnospławna, kanalizacja tłoczna, gazowa, 
telekomunikacja, elektroenergetyczna, oświetleniowa) wraz z uwzględnieniem 
konieczności jej przebudowy na podstawie uzyskanych uzgodnień i wytycznych z od 
zarządców infrastruktury. 

kpl. 1 

5. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

5.1. 

Wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu wraz z elementami BRD:  
-przejścia dla pieszych - 4szt. 
-W obrębie przejść dla pieszych dotykowe płyty ostrzegawcze 
-solarne znaki aktywne D6 - 6 szt. 
-Żółte barierki ochronne – 5szt.  

kpl. 1 

VI. Prawa autorskie 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji 
projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w 
zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 
1994r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (teks jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z 
późn. zm.)   
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V.INFORMACJA DO PLANU BIOZ 

1. Informacja do planu BIOZ 
Informacja BIOZ 
Podstawa prawna : 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
( Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 120, poz. 1126 ). 
 
Nazwa i adres inwestora : 
GMINA Żagań o statusie miejskim 
PLAC SŁOWIAŃSKI 17 
68 – 100 ŻAGAŃ 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
I. WSTĘP 
Podstawy opracowania 
1. Podstawy formalne 
 Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z późniejszymi 

zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
2. Podstawy rzeczowe 
Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje : 

1. Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji, 
2. Określenie rodzaju i skali zagrożeń, 
3. Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie budowy, 
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego. 
II. INFORMACJE PODSTAWOWE 
Zasadniczymi elementami budowy są: 
 roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe 
 ułożenie warstw podbudowy jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, 
 ułożenie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, 
 wykonanie sieci kanalizacji deszczowej 
 zieleń 
 urządzenia BRD 
 oświetlenie drogowe - rozbudowa 

III. OPIS TECHNICZNY 
Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy czynnym ruchu 
kołowym. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia 
harmonogramu robót powinno, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan 
faktyczny, stan techniczny poszczególnych odcinków, ocenić: 
 przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 
 możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa 

materiałów). 



22 
 

W oparciu o w/w ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączania poszczególnych 
odcinków  i sposób organizacji ruchu. 
1. Roboty przygotowawcze 
 odtworzenie trasy, 
 roboty rozbiórkowe, 

2. Roboty zasadnicze 
 ułożenie warstw podbudowy, 
 ułożenie nawierzchni, 
 budowa kanalizacji deszczowej 
 rozbudowa oświetlenia drogowego 

Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi: 
 prowadzenie robót pod ruchem, 
 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki, dźwigi i środki 

transportu, 
 natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami  

i urządzeniami technicznymi). 
Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia , ich skala, rodzaj, miejsce i czas 
wystąpienia: 
Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 
 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania 

kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 
 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu 

niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 
Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez 
wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. zm.), określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z późn. zm.). 
Instruktaż pracowników winien obejmować : 
 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji 

 i rodzaju robót, 
 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 
 podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 
 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania się 

podczas zagrożeń, 
 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 
 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 
 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
 przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń 

infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty, 
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 roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem 
czasowej organizacji ruchu, 

 środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robot 
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz 
instrukcją DTR. 

Środki techniczne: 
 praca w odzieży ochronnej, 
 stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych, 
 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 
 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 
 rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 
 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 
 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 

Środki organizacyjne: 
 kwalifikacje pracowników, 
 aktualne świadectwa zdrowia, 
 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót, 
 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 
 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 
 praca z asekuracją innego pracownika, 
 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 
 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, 

aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 
IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 
Dokumentacja: 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 
udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy 
przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie : 
1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku 
budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania 
dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora 
projektu. 

2. Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona 
w: 
 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 

urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w 
przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
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 wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które 
powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

V. USTALENIA KOŃCOWE 
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich 
przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna 
potwierdzona badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
 
TELEFONY ALARMOWE: 
998 – Państwowa Straż Pożarna         999 – Pogotowie ratunkowe 
997 – Policja                                            112 – Z telefonu komórkowego 

 
 
Opracował: 

 
Daniel Sadowski 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nowa Kopernia, Marzec 2022r. 
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VI. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 
 
Projektowanie: 
71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego, 
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów  
71323100-9 – Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
 
Roboty budowlane: 
45000000-7 – roboty budowlane, 
45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę, 
45113000-2 – roboty na placu budowy, 
45232460-4 – roboty sanitarne 
45111000-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 
45112000-5 – roboty w zakresie usuwania gleby, 
45233120-6 – roboty w zakresie budowy dróg 
45232332-8  –telekomunikacyjne roboty dodatkowe 
45316110-9 – instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
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VII. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

1. ORIENTACJA – RYS. NR 1.0; 

2. PLANOWANA LOKALIZACJA I ZAKRES INWESTYCJI   – RYS 1.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Zalecenia Konserwatorskie 

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu „ Łąk Saromiejskich” w Żaganiu 
Uchwalonego Uchwałą  nr X/49/2007 z dnia 31 maja 2007 r. 

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu „ Łąk Saromiejskich II” w Żaganiu 
Uchwalonego Uchwałą  nr XIII/92/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. 

4. Dokumentacja zdjęciowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


